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D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéef (S wymagania dotyace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budow chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowodr nr 1264N
w m. Osiekowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obemijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji przedmiotu zamodwienia oklenego w punkcie 1.1. w zakresie olloeym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST

1.3.1  Ogoélny zakres zaméwienia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuiymagania ogoélne, wspodlne dla robot ebygh
przedmiotem zaméwienia wraz z wszystkimi robotamwarzysacymi i pomocniczymi, nieziginymi do
wykonania przedmiotu zamoéwienia w wymaganym zakresiokrélonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i warunkach kontraktu.

1.3.2. SzczegO6towy zakres robot

Szczegllowy zakres robot wynika z opisu przedmig@mowienia zawartego w dokumentacii
przetargowej

1.3.3. Podstawa realizacji

Podstaw realizacji zadania inwestycyjnega Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Raotétz
Projekt Budowlany i inne dokumenty oklene w dokumentacji przetargowe;.

1.3.4. Symbole specyfikacji i kody CPV.

W celu ujednolicenia symboliki prajp obowkzujace kody CPV (Wspdlinego Stownika Zamomjeraz
Symbole Specyfikacji technicznych zgodne z wykazeBygolnych Specyfikacji Technicznych (OST)
opublikowanym przez GDDKIA.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione poriiej okrélenia wyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbi@aréwno w
opisie warunkéw ogolnych jak i szczegotowych STearozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.41  Aprobata techniczna - nglgrzez to rozumie pozytywry ocerg techniczm wyrobu, stwierdzajca jego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.2 Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w dlorym miejscu, a tale odbudow, rozbudow,
nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.3 Budowla - obiekt budowlany niestlacy budynkiem lub obiektem malej architektury, j&btniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teckne, wolno staice maszty antenowe, wolno g
trwale zwhzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foragjk), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stgp instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatnianiaywednstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przefcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze, pomniki, a takczsci
budowlane uradzeir technicznych (kottéw, piecoéw przemystowych i inhyarzdzer) oraz fundamenty
pod maszyny i urglzenia, jako odibne pod wzgidem technicznym e#ci przedmiotow sktadagych se
na catd¢ uzytkowa.

1.4.4 Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-aytkowa
(droga) albo jego e#¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obigtostowy,
korpus ziemny, wzet).
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1.4.6

1.4.7

1.4.8
1.4.9

1.4.10
1.4.11
1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.16

1.4.17

1.4.18

1.4.19

1.4.20

1.4.21

1.4.22

Balustrada — konstrukcja zabezpiearzaj wytkownikéw chodnikéw, schoddw i pochylni przed ukizin
z wysokdci; okrelone w Polskiej Normie obgienia dziatajce na pogcz obiektu mostowego uznaje si
za dziatajce na balustrag

Cena jednostkowa — naleprzez to rozumiesuny kosztéw bezpgredniej robocizny, materiatdw, pracy
sprztu, oraz kosztéw pwoednich, zysku i kosztow zakupu materiatéw, wylicaona jednostk
przedmiarow robdét podstawowych, (z uwzginieniem robét tymczasowych i pomocniczych, kosztow
Swiadczé za zagcie pasa drogowego, procedur odbiorowych, koszi@pewnienia bezpiecéstwa itp.,
inwentaryzacji, bada i pomiaréw oraz aktualizacji i uzupetnienia dokumaeji, a take innych nie
wymienionych kosztéw zwrzanych z ostatecznym wykonaniem i odbiorem robotsgawowej).

Cena umowna - jest to podane w umowie wynagrodzaegik®nawcy za wykonanie przedmiotu umowy
wraz z usuniciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresjkajmi oraz w okresie gwarancji jasm.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni przezoay do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Czgs¢ obiektu lub etap wykonania - naleprzez to rozumie czs¢ obiektu budowlanego zdeindo
spetniania przewidywanych funkcji technicznbakowych i maliwa do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

Data rozpocgcia robot — termin rozpoegzia robét
Data zakéczenia termin zaki@zenia robot.

Dlugas¢ mostu - odlegie migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych
z nadsypk - odlegt@¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdngdnee).

Dokumentacja budowy - naie przez to rozumie pozwolenie na budaywwraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorowegzowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki
i opisy shzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakist obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metod montau - take dziennik montau.

Dokumentacja powykonawcza - nafgrzez to rozumiedokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodeziyjngomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa wykonawcy obejmuje rysupkijczenia i inne dokumenty przygotowane przez
wykonawe w czasie trwania umowy wg programu funkcjonaligtkowego i inne rysunki uzupeigie
te dokumenty.

Dostawa (dostarczenie materiatow) — zakup orazspar do miejsce wbudowania materiatu lub wyrobu
odpowiadaicego wymaganiom ok§enym w ST. Koszty transportu, magazynowania, uleezenia oraz
uzyskania aprobat technicznych lub przeprowadzeryimaganych badalaboratoryjnych materiatuas
ponoszone przez wykonagwa ramach doliczonych do cen materiatdw kosztowupa.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdohypostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (mor#ewa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacamauchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, wmizEna do usugCia po jego
zakmczeniu.

Dziennik budowy - naley przez to rozumie dziennik wydany przez wiaiwy organ zgodnie

Z obowgzujacymi przepisami, stanoagy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zadar

i okolicznasci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t budowlanychzgty do notowania wydarze
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budovwganeejestrowania dokonywanych odbioréw robdét,
przekazywania poleéei innej korespondencji technicznej paihzy Inzynierem/Kierownikiem Projektu,
Wykonawe, i projektantem.

Estakada - obiekt zbudowany nad przesaktmienow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

FIDIC — Miedzynarodowa Federacjazynierow Konsultantéw, ktérej celem jest dbanie peanianie
uczciwych warunkéw prowadzenia interesu. Wzorcovegunki zawierania kontraktowg svydawane w
formie publikacji dla rénych warunkéw kontraktowych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest to osoba ngstéona przez zamawigjego jako jego
przedstawiciel upowaniony do petnienia obowzkéw zgodnie z ustawPrawo Budowlane, w zakresie
okreslonym przez zargzagcego w nadanym mu petnomocnictwie i posiadanyclwprer zawodowych.
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1.4.23 Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamaygago (przy kontraktach wg FIDIC) wymieniona w damyc
kontraktowych. Uprawnienia i obog#ki Inzyniera w stosunkach z Wykonaavw procesie realizacji robot
okreslono w kontrakcie. Obowiki Inzyniera mae peiné osoba prawna lub fizyczna, o wyznaczeniu,
ktorej Zamawiajcy powiadomit Wykonawg na psmie. Jeeli zamawiajcy nie powotat layniera funkcje
Inzyniera przejmuje Kierownik Projektu.

1.4.24 Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.25 Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonavab6t, upowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktva ponoszca ustawow odpowiedzialnét
za prowadzo®m budowve.

1.4.26 Klasa drogi — okréona jest w rozporgzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejria 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powi odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie
{Dz. U. Nr 43, poz. 430), klasy drdg i ich symbdig,
= autostrady — symbol A,
= ekspresowe — symbol S,
= gldéwne ruchu przyspieszonego — symbol GP,
» glébwne — symbol G,
= zbiorcze — symbol Z,
= |okalne — symbol L,
= dojazdowe — symbol D,

1.4.27 Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbaiikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.28 Konstrukcja oporowa —budowla przeznaczona do utyzyamia w Stanie stateczéwd uskoku naziomu
gruntéw rodzimych lub nasypowych,

1.4.29 Kierownik Projektu - jest to osoba lub organ uprawmay do zarzdzania i podejmowania decyzji w imieniu
zamawiajcego, w zrozumieniu ustawy Prawo ZamdawidPublicznych. W przypadku powotania
jednoczesnego Kierownika Projektu zymiera funkog zwierzchny ma Kierownik Projektu, ktory e
wydawa& polecenia Wykonawcy jedynie za $pednictwem lyniera lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.4.30 Korona drogi - jezdnia z poboczem i chodnikiempkat
1.4.31 Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.32 Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - @ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworaca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.33 Kontrakt - jest to umowa zawarta p@aizy zamawigcym i wykonawg o wykonanie robot budowlanych.
1.4.34 Korpus drogowy - nasyp lub ¢& wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.35 Koryto — element uformowany w korpusie drogowymelucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.29. Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar.

1.4.30. Kosztorys slepy — pogcie, ktére zostalo wycofane z procedur zaméwmiblicznych i zasgpione
okresleniem przedmiar niewyceniony lub krétko przedmiar.

1.4.31. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badesyzaakceptowane przez Zamawgapo, nieztdne
do przeprowadzenia wszelkich badapréb zwazanych z ocen jakasci materiatow, wyrobéw oraz
prowadzonych robot.

1.4.32. Materiaty - naley przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak r@unrézne
tworzywa i wyroby niezédne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacpjektovy i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.4.33. Most - obiekt zbudowany nad przeszkadodm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz

1.4.34. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzghy do przejmowania i rozktadania ohiggn od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewnigjych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwascieralna — gérna (wierzchnia) warstwa nawierzchoddana bezpoednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
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1.4.45.

b) warstwa wizaca - warstwa znajdaga st migdzy warstvg scieralr a podbudow, zapewnigjca lepsze
roztazenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa &taa do wyréwnania nieréwda podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna e& nawierzchni stinca do przenoszenia obzen od ruchu na podi@. Podbudowa
moze skladé sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

a) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

b) Podbudowa pomocnicza - dolnag@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodiygzmi przenikaniem egstek podiga. Maze
zawierg warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinagca.

¢) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldbwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

d) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefiveienia przenikania cstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni facej powye;.

e) Warstwa odgczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedagtaj sk do nawierzchni.

Nadzor autorskisto czynnéci sprawowane przez autora projektu, polggajna sprawdzaniu zgodito
realizacji rob6t z dokumentacprojektows i uzgadnianiu madiwosci wyprowadzania w razie potrzeby
rozwigzah zamiennych, zgodnie z ustalWrawo Budowlane.

Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi.
Obiekt budowlany - nals rozumie jako:

a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

b) budowk stanowica cala¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uszlzeniami,

c) obiekt matej architektury;

Obiekty inzynierskie — g to nasgpujace budowle: obiekty mostowe, tunele, przepusty, skoikcje
oporowe.

Obiekt matej architektury - natg przez to rozumigeniewielkie obiekty, a w szczegOléui:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzse przydrane, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgye

c) uzytkowe stiace rekreaciji codziennej i utrzymaniu paglku, jak: piaskownice, Htawki, drabinki,
smietniki.

d) Obiekt mostowy — Obiekt mostowy — rozumie giko budowt przeznaczando przeprowadzenia
drogi, samodzielnegoagu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlakdndwek zwierzt dziko

zyjacych lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej pezeszkod terenovy, a w szczegolrioi:
most, wiadukt, estakadkiadle,

Obiekt mostowy — budowla przeznaczona do przeproerid drogi, samodzielnegoagu pieszego lub
pieszo-rowerowego, szlaku cdrowek zwierat dziko zyjacych lub innego rodzaju komunikacji
gospodarczej nad przeszlkaerenovd, a w szczegolnioi: most wiadukt, estakada, ktadka (dla pieszych).

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaodpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodné¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjamjesé
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Optata - naley przez to rozumiekwote naleznoici wnoszom przez zobowizanego za oksone ustaw
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczeymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy zaa6wniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
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drogi i budowy urzdzei chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia uwdze
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podiaze - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgey pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

Podiaze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa paattezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Podwykonawca - jest to osoba fizyczna lub prawnérakzawarta umowz wykonaweg na wykonanie
czesci robdt obgtych umov.

Polecenie Inyniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia gkazywane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dtyce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Porecz — rozumie s jako element zwigczapcy balustrad lub samodzielny element mocowany do
konstrukcji obiektu iaynierskiego hdz innego elementu, stacy do oparcia lub przytrzymania; oklene
w Polskiej Normie obeizenia dziatajce na pochwyt uznajecsta dziatajce na paogcz.

Program Zapewnienia Jadad (PZJ) — do obowizkéw wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie
do aprobaty nadzoru Programu Zapewnienia stakav ktérym przedstawia sizamierzony sposob
wykonania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtjwykonanie robét zgodnie
z projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami azanymi przez nadzor.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczggada autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét - tj. wykaz rob6t z podaniem iabkal w kolejnaci technologicznej ich wykonania
powiazanych z uktadem kodéw CPV i zakresem rob6t kngch w ST.

Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegmqrainia drogowego lub przebudowa
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w plapreekroju podtanym) istniejcego paiczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagmmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierzat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - przeszkoda terenogdach elementengrodowiska, a w szczegdlém dolina,
bagno, rzeka, swo6z, wzniesienie, szlakatirowek zwierzyny dzikayjacej,

Przeszkoda sztuczna - przeszkoda terenoydach dzielem ludzkim, a w szczeg6éed droga, linia
kolejowa, kanal, ruroeg, ciag pieszy lub rowerowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa Rysunki esczdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu hdacego przedmiotem robét.

Przyczdtek - skrajna podpora obiektu mostowegozeéVisktada sig z petnejsciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komor.

Rejestr obmiardw - akceptowany przezyiniera/Kierownika Projektu rejestr z ponumerowangtnonami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i
ewentualnie dodatkowych zaknikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podleggjotwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Remont - nalgy przez to rozumiewykonywanie w istnieicym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stagoyweh biezacej konserwaciji.

Rekultywacja - roboty mage na celu upormkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty budowlane - natg przez to rozumiebudow, a take prace polegage na przebudowie, morita
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego w zakrpedanym w umowie.

Roboty tymczasowe nalg przez to rozumigezaprojektowane i wykonane przez wykonaweboty, ktére
sa potrzebne do wykonania robot budowlanych w rozmimigokt. 1.1.11 oraz zostarzdemontowane po
zakmczeniu robot budowlanych.

Rozpktos¢ teoretyczna - odlegié migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.
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1.4.67.

1.4.68.

1.4.69.

1.4.70.

1.4.71.

1.4.72.

1.4.73.

1.4.74.

1.4.75.

1.4.76.

1.4.77.

1.4.78.

1.4.79.

1.4.80.

1.4.81.

1.4.82.

1.4.883.

1.4.84.

1.4.85.
1.4.86.

Ruchomy obiekt mostowy - obiekt mostowy, zawigegjco najmniej jedno pesto obracane, podnoszone
lub przesuwane.

Sktadany obiekt mostowy — rozumieg gako obiekt mostowy o pestach wykonanych z uprzednio
przygotowanych elementéw zaopatrzonych ycza wielokrotnego aycia.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robéstjto zbidr dokumentéw, zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanawych integrala czg$¢ umowy, okrélajacych zasady wykonania i
odbioru robét w sposéb pozwaley na osignigcie ich wymaganej jakéoi.

Swiadectwo zakfczenia robot - jest to dokument stwiereegj wykonanie przez wykonawavszystkich
robét zgodnie z umaoyy wystawiony przez liyniera/Kierownika Projektu.

Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odle§to migdzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadidp osi podtinej, obejmuje catkowit szerokec
konstrukcyjra ustroju niogcego.

Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbimgdzajow
ruchu oraz szeroké chodnikéw mierzona Wwietle pokeczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielagej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs$¢ terenu budowy.

Teren budowy jest to teren niezlmy do realizacji rob6t, okény w dokumentach projektowych
Zamawiagcego wraz z przestrzerzajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

Termin rozpocgcia robot — jest to data oktena w kontrakcie, w ktorej wykonawca ma rozpgcz
realizacg robot.

Termin zakdczenia robo6t - jest to okflena w kontrakcie data, kidmnalezy rozumié jako dat odbioru
robét budowlanych i przekazania dokumentacji budoej w zakresie unitiwiajacym dokonanie odbioru
zgodnie z wymaganiami oldlenymi w pkt 8 Warunkéw Ogdinych ST.

Tunel - budowla przeznaczpmdo przeprowadzenia drogi, samodzielneggywei pieszego lub pieszo-
rowerowego, szlaku gdréwek zwierzt dziko zyjacych lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej
przez lub pod przeszkaderenovd, a w szczegoélriai: tunel, przejcie podziemne

Urzadzenia budowlane - nalg przez to rozumie urzadzenia techniczne zwiane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekipjaykcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym shce oczyszczaniu lub gromadzenduiekéw, a take przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place godetniki.

Ustalenia techniczne — naleprzez to rozumigustalenia podane w normach, aprobatach technikznyc
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Umowa - jest to zbiér zasad i wzajemnych zolaai pomidzy zamawiajcym i wykonawa o
wykonanie robét budowlanych w zamdéwieniu publiczngotwierdzonych pisemnie przez uprawnionych
obu stron.

Wada - polega na wykonaniu danych rob6t lub icksaizniezgodnie z umowy z dokumentagj
projektows, specyfikagj techniczi lub z zasadami wiedzy technicznej.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowa lub inm drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Wiasciwy organ - nalgy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lugpaor
specjalistycznego nadzoru budowlanego lub odpowigdry organ administracji lub kontroli zgodnie z
nakazami prawa.

Wyceniony przedmiar robét — Kosztorys ofertowy -naeza przedmiar rob6t uzupetniony przez
wykonawg o oferowane stawki i ceny jednostkowe i wéctoposzczegdinych asortymentéw robdt,
pozycji zgodnie z zakresem rob6t oitomych w ST, ktory staje sintegralmy, czgscia umowy.

Wykonawca jest to okéna w umowie strona, ktora petj sk wykonania robot.

Wyréb budowlany - nale/ przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisow 0 ocenie zgogio
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairska&nia lub zastosowania w sposéb trwaly w
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obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako &laypojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pokeniu stanovigicym integralia catc¢ uzytkows.

1.4.87. Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanayda odebna catag¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdola do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie m polega
na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow lub przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.88. Zadanie jest to okéna w umow, samodzielna, wydzielona @£ przedmiotu umowy o roboty
budowlane.

1.4.89. Zamawiajcy jest to strona umowy w sprawie zamowienia puablégo, ktéra dokonata wyboru oferty
wykonawcy.

Zarzdzapcey realizaci umowy jest to osoba prawna lub fizyczna élaea w Istotnych Postanowieniach
Umowy (IPU) zwana dalej zaqdzapcym, wyznaczona przez zamawi@ggo, upowzniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umawv zakresie okrfgdonym w udzielonym mu petnomocnictwie.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robo6t i zaplecza
1.5.1. Wymagania ogdlne

1. Prace naley wykonywa& zgodnie z dokumentacjtechnicza, wskazéwkami Zamawiagego,
obowiazujacymi przepisami prawa (w tym m.in. ustawy Prawo @&wkhne i wynikajgcymi z niegj
rozporazdzeniami oraz rozpogdzeniami w sprawach warunkéw technicznych, jakimwipay
odpowiadé drogi, budynki, mosty i sieci), wiedzechnicza i sztulky budowlan, a w szczegdlrii
zgodnie z:

a) obowiazujacymi Normami i przywotanymi normatywami i normami,
b) Specyfikacjami Technicznymi,

¢) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobdtdBwlano-Montaowych” Czsé | —
Roboty budowlano - montawe,

d) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobétdBwlano-Montaowych” Cz$¢ 1l —
Instalacje sanitarne i przemystowe,

e) Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rugggdw z Tworzyw Sztucznych wyd. w
1996 .,

f) Rozporadzeniem Ministra Przemystu i Handlu dnia 14 listd@a 995 r. (Dz.. U. Nr 139, poz.
686) w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadéeci gazowe.

g) .Przepisami Budowy i Eksploatacji Urdzen Elektrycznych”,
h) instrukcjami i przepisami z zakresu bezpiéstea i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpaarowe;.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty =zwéne 2z organizagj budowy, oznakowaniem oraz
zapewnieniem bezpieazgtwa na budowie.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optatylane przez wiicieli lub dysponentéw budowanych lub
przebudowywanych sieci uzbrojenia technicznego wzku z ich realizagjoraz odbiorem.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty awméne z obstug geodezyjn budowy i sporzdzeniem
powykonawczego operatu geodezyjnego i dokumergagjiykonawczej.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty agane z nadzorem geologicznym.

6. Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca zobawany jest do spetnienia wymagakreslonych w
ustawie Prawo Budowlane i przepisach wykonawczyeh:tym uzyskanie dziennika budowy,
opracowania i przedkenia Zamawiajcemu planu BIOZ oraz oznakowanie terenu budowyidabl
informacyjre. Ponadto Wykonawca jest zobaaany do sprawdzenia kompleted dokumentacii,
aktualndci uzgodnié i wydanych warunkéw przebudowy uzbrojenia podziegm Ewentualne braki
w tym zakresie winien niezwiocznie zgtoglamawiajcemu.

7. W przypadku konieczrioi zamkngcia lub ograniczenia ruchu na przebudowywanym ddcialicy
przed przysipieniem do rob6t Wykonawca obawany jest opracowai uzyska& zatwierdzenie
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia toBwojekt powinien uwzghnia¢ zatazony
harmonogram i etapowanie rob6t. Strefa rob6t wibgé oznakowana zgodnie z zatwierdzonymi
projektami. W celu zapewnienia bezpietgisva stosow@ nalery réwniez oznakowanie wymagane
whasciwymi przepisami o bezpiecastwie i higienie pracy. Oznakowanie i elementy zpleczenia
placu budowy naley utrzymywa w nalezytym porzadku do czasu zakezenia rob6t budowlanych.
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1.5.2.

Stosowane oznakowanie pionowe i poziome powinn@wma odnagnym instrukcjom o znakach
drogowych.

8. Przed przysipieniem do przebudowy i rozbudowy sieci i obiekt@kreslonych przedmiotem
zamowienia naley zgtosit whascicielom tych sieci i obiektéw rozpogazie robdt i wysipi¢ o okrelenie
warunkéw realizacji i odbioru robét.

9. W przypadku niezamierzonego uszkodzenia sieci ékabiv w wyniku prowadzonych robét naje
niezwtocznie powiadoni witascicieli tych sieci i obiektébw o zaistniatym wypadkiu uzgodné
technologt naprawy uszkodzei warunki odbioru. Wykonawca ponosi wszelkie kgszbptatyzadane
przez widcicieli uszkodzonych sieci i obiektéw za powstalszkodzenia, napraworaz odbior
powykonawczy.

10.Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég, chodnikovazorinnych obiektow powstate podczas
prowadzonych rob6t Wykonawca rob6t zobgmeiny jest naprawi w ramach wynagrodzenia
umownego za przedmiot zamoOwienia, stasuanalogiczne materiaty naprawcze i kolorygtykcaz
udzielaac gwarancji na wykonane naprawy na okres co najrrie.

11.Spos6b skitadowania materiatéw na terenie budowy mi@e zagraa zdrowiu i zyciu 0s6b
przebywaicych na terenie budowy. Z¢Yywane srodki transportu i spkgz oraz stosowane metody
wykonywania robét nie magpowodowa uszkodzé w otoczeniu strefy robot.

12.Wszystkie ayte materiaty musg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru lub praetsela
zamawiagcego i posiada aktualneswiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwaz
swiadectwo zgodrgzi z Polsla Normy, (atest).

13.Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale wykona& recznie wykopy kontrolne w obbie
istniepcych sieci i uradzer podziemnych, w celu doktadnego zlokalizowaniapcll ziema. W razie
napotkania korzeni drzew nie wolno dépid do ich uszkodzenia.

14.Roboty ziemne w pobiu kabli i innych sieci naley prowadzé recznie. Odstongte kable i sieci przed
zasypaniem naky zgtost do odbioru ich wicicielom.

15.W trakcie prowadzenia rob6t nalezachowa normatywne przykrycie istniggych kabli i przewodow
sieci podziemnych oraz normatywne odléglonowobudowanych sieci i obiektéw od ista®jch
urzadze, obiektéw i sieci.

16.Prace w pobf#iu korzeni drzew i krzewOw nalg prowadzé z zachowaniem naigtej ostr@nosci.
Wykonawca ponosi petnodpowiedzialné za ewentualne uszkodzenia drzew i krzewowzgaikh
systeméw Kkorzeniowych) ¢bace wynikiem prowadzonych robdt. Obumarcie drzew rzelwow
spowodowane realizacjrob6t stanowi bedzie podstaw do wszczcia przeciwko Wykonawcy
postpowania karno-administracyjnego.

17.Roboty rozbiérkowe naky wykonywa® zgodnie z wymaganiami okdlenymi w pkt. 5.2 niniejszej
specyfikacji o ile nie zostaty ok§lene warunki szczeg6towe w ST dotycej robot rozbidrkowych lub
Inzynier/Kierownik Projektu nie postanowit inaczej.

18.W czasie prowadzonych robd6t nateprowadzt biezaca kontrok laboratoryjr, stopnia zagszczenia
podiaza i zasypywanych wykopéw oraz wszystkich warstw starkcji nawierzchni — zgodnie
przepisami podanymi w pkt. 1.3 oraz zaleceniampiektora nhadzoru.

19.0biekty budowlane powinny Bywyznaczone w terenie przez uprawnionego geodétszystkie
uktadane sieci, undlzenia i instalacje podziemne przed zasypaniem rpowiby¢ odebrane oraz
zinwentaryzowane przez geoglet

20.Wszystkie prace ziemne najeprowadzé pod nadzorem geologicznym.

21.Przed odbiorem robét teren otaezsgj przedmiot zamoOwienia powinien zaStaporzdkowany
(oczyszczony z pozostain budowlanych) i by doprowadzony, co najmniej do stanu pierwotnego.

Przekazanie placu budowy
1. Zamawiajcy w terminie okr&onym w dokumentach przetargowych przaekaWykonawcy plac

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektovelya komplety ST.

2. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzywali punkty gtéwne trasy.

3. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$h@a ochror punktéw pomiarowych do chwili Kmowego
odbioru rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegde Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1G.
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1.5.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagthzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsydanym
w szczego6towych warunkach umowy, unediiiagcym podziat na dokumentagprojektova:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentag projektowy i zostam przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidkVykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.4. Zgodné¢ robdt z dokumentacy projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkodekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika Projektu stanowczgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione wdhojednym z nich
sa obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dimlentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow ohpwe kolejnéé ich waznaosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdéinych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie miee wykorzystywa bteddéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadothinzyniera/Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiezinzmian lub
poprawek.

W przypadku rozbignosci, opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materibdgla zgodne z DokumentacjProjektove i
Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w ST powinnyc¢bywazane za warkei docelowe, od
ktorych dopuszczalneaodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweanaéntow
budowli powinny by jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie powinny przekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jereli przedziat tolerancji nie zostat okteny w dokumentaciji projektowej i w ST to najeprzyjaé
przecttne tolerancje, zaakceptowane zwyczajowo dla daneigaju robot.

Jereli zostata okrdona warté¢ minimalna lub wart& maksymalna tolerancji albo obie te wadip to
roboty powinny by prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materi&dd elementéw budowli nie znajdowaty
si¢ W przewaajacej mierze w pobku wartgci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie w pelni zgodne z dokumentagprojektovs lub ST, ale
osiagnigto mazliwa do zaakceptowania jas® elementdw budowli, to kynier/Kierownik Projektu mae
akceptowa takie roboty i zgodZi sig na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiegoieicenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowyomitkaktu lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie & peini zgodne z dokumentacprojektowa lub ST, i
wptyneto to na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty ziestara zaakceptowane
przez Irzyniera/Kierownika Projektu. W takiej sytuacji elemty budowli powinny by niezwtocznie rozebrane i
zasgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Organizacja placu budowy i zaplecza
1.5.5.1 Roboty modernizacyjne/ przebudowa i robertyontowe (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByd w okresie trwania
realizacji Kontraktu ado zakaéczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przysipieniem do Robdt Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania laydd&V zalenasci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacii
ruchu powinien by aktualizowany przez Wykonawma bieaco. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazkkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczae takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewsgayv ten
sposob bezpiecstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeion dzier i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzglidw bezpieczestwa.

11



Budowa chodnika w ggu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowdrnr 1264N w m. Osiekowo

Wszystkie znaki zapory i inne umdzenia zabezpieczgie powinny by akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Fakt przystpienia do rob6t Wykonawca powinien ob¥g& publicznie przed ich rozpogaem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez umieszozen miejscach i iléciach okrélonych
przez Irzyniera/Kierownika Projektu tablic informacyjnychrei¢ tablic informacyjnych powinna Byzatwierdzona
przez Irzyniera/Kierownika Projektu. Tablice informacyjnedh utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size wiaczony w Cen
Kontraktow.

1.5.5.2 Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawaalizacji kontraktuza
do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdbie utrzymywaé tymczasowe uegizenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseelknesrodki niezlegdne do ochrony
robdt, wygody spoteczioai i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony zyimierem/Kierownikiem Projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczoreepdijazdow i maszyn praagych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnmlmgynierem/Kierownikiem Projektu.

Fakt przystpienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogaiem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez umieszézernw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika  Projektu, tablic informacyjnych,ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Tablice informacyjnedh utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlelyeboej zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w
cere kontraktowd.

1.5.6. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dape
ochronysrodowiska naturalnego.

W szczegdingi w okresie trwania budowy i wykazania robdt Wykonawca powinien zapetvni
spetnienie nagpujacych warunkéw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wetname drogi transportowe powinny dtak wybrane, aby
nie powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosté podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed :

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytapaliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

— przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzanmytgazami,
— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
— mozliwoscia powstania paaru,

c) Praca sprgu budowlanegoiywanego podczas realizacji rob6t niezam@owodowa zniszczé w srodowisku
naturalnym,

d) Materialy stosowane do rob6t nie powinny zawtesktadnikow zagrzajacych srodowisku, o nageniu
przekraczajcym dopuszczalne normy,

e) Utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbej,

f) Podejmowd wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unikaé uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikagjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezk innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.
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Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacp6t norm, okréonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska obcizaja Wykonawe.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mdgy¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Wody odprowadzone z terenu robot powinny¢ bgczyszczane przez filtracji osadniki, albo inne
urzadzenia, ktore redukajzawarté¢ pytéw i innych zanieczyszc#ew odprowadzanych wodach do poziomu nie
wiekszego od wysgpujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnyahktbrych g odprowadzane.

Wody powierzchniowe odpltywae z baz, magazyndéw i sktadowisk materiatdw powinbye
oczyszczone, j@li zawieraj sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pydeje, bitumy, chemikalia czy inne
szkodliwe dlasrodowiska substancie.

Zbiorniki materiatébw nagdowych, olejow, bituméw, chemikaliéw i innych szkied/ch dla srodowiska
substancji powinny ky wykonane i obstugiwane w sposéb gwaragtyjnieprzedostawanie esmateriatow do
otoczenia.

Wykonawca ma obowzek sprawdzenia gtenia pytdw i zanieczyszcaedprowadzanych do atmosfery w
sasiedztwie wytworni mieszanek mineralno bitumicznyah razie potrzeby wytwdérni innych materiatéw. Raty
z kontroli zanieczyszcheatmosfery powinny byprowadzone na hieco i udosgpnione odpowiednim wiadzom.

1.5.7. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprg@ przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszigch biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dla skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone
przed dosfpem osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpa&arem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dazycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przestad sii z wbudowanych materiatéw do waéd
powierzchniowych lub gruntowych albo do powietraartateriaty takie nie magoy¢ stosowane.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonanakich materiatow powinny iyrozebrane wykonane
ponownie z wiaciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robdt powinny mies$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@¥énodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpaiczeniu robét ich szkodlivéd
zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymag@@chnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien aotray zgod: na ycie tych
materiatow od wiéciwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug weltdw szczego6towych kontraktu
i zgodnie ze specyfikacjami, a icliygie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiagy.

1.5.9. Ochrona wiasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzabych wigcicielami tych uradzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtaggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapentasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtddacji i uradzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika Projektu i wtadze lokalne o zam& rozpocgzcia robdt. O fakcie
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przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonateazwtocznie powiadomi kyniera/Kierownika Projektu i
zainteresowane wtadze orazdbie z nimi wspodipracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawceadzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkoa
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyaohprzez
Zamawiajcego.

Jeeli teren budowy przylega do terendw z zabuglovieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty
w sposéb powodafy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasisdztwie budowy, spowodowane jego dziatédmp

Inzynier/Kierownik Projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych poiny
Wykonawe, a wigcicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wlaskd i drég wewrtrznych. Jednate,
ani Inzynier/Kierownik Projektu ani Zamawiggy nie lgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigld one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkawbwy.

Wykonawca jest zobowrany do ochronny przed uszkodzeniem lub zniszcmeni#asndci publicznej i
prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem nievdieiwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznychalda ze
strony Wykonawcy nagpi uszkodzenie lub zniszczenie wtastigoublicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzpmtasnd¢. Stan naprawionej wiasgm powinien by nie gorszy ni przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodaearszkodzg uzbrojenia terenu na terenie placu
budowy nawet, jdi urzadzenia te nie zostaly przez Zamawtggo wskazane.

Wykonawca powinien przed rozpecrem robdt zasgm¢ od widcicieli urzadzen podziemnych i
naziemnych danych odfide doktadnego pof@nia tych urzdzer w obrebie placu budowy.

O zamiarze przyspienia do robét w pobtu tych uradzer badz ich przetaenia, Wykonawca powinien
zawiadomd whascicieli urzadzen i Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.5.10. Ograniczenie obgizen osi pojazdow

Wykonawca nie mge bez uzgodnienia z zamawieym wywaé pojazdéw o ponadnormatywnych
obciazeniach osi na istniggych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchnilwgbie granic terenu Budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavepdowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowazany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasrsgtkov sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.5.11. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzegawszystkie przepisy dotygee bezpiecaestwa i
higieny pracy. W szczegoléd Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawez niespetniagych odpowiednich wymagasanitarnych.

Spos6b skladowania materiatbw na terenie budowy miee zagraac zdrowiu i zyciu 0s6b
przebywaicych na terenie budowy.z¢yywanesrodki transportu i spkz oraz stosowane metody wykonywania robot
nie mog powodowa uszkodzé w otoczeniu strefy robot.

Wykonawca zapewni wszelkie udzenia zabezpieczgie oraz sprg i odpowiedna odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpieargtwa publicznego.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywa w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty okjte kontraktem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do
Robo6t od Daty Rozpoezia do daty wydania Potwierdzenia Zakaenia przez tiyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca kdzie utrzymywat Roboty do czasu ostatecznego odbidtrzymanie kdzie prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemently v zadawalacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
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Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie hyniera/Kierownika
Projektu powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przeciwnym razie laynier/Kierownik Projektu mze natychmiast zatrzymaoboty.

1.5.13. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zné& wszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposéb zvazane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagéa prawnych odnénie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do
sprztu, materiatow lub umdzer wytych lub zwazanych z wykonywaniem robét i w sposolagty bedzie
informowat Inzyniera/Kierownika Projektu o swoich dziataniachzeustawiaic kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmtwania, obecizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonggz Irzyniera/Kierownika Projektu.

1.5.14. Rownowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaekonkretne normy i przepisy, ktére spethia
majp materialy, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdabobowazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomaa norm i przepiséw o ile w warunkach kontrakie n
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotanenyarprzepisy s paistwowe lub odnosgsie do konkretnego
kraju lub regionu, magby rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevasgjowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichaspizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Rafiice pomedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami
musz by¢ dokladnie opisane przez Wykonawd przediazone Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waciowe, budowle oraz inne pozostabo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terebimlowy lda uwazane za wilasng Zamawiagcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadoni Inzyniera/Kierownika Projektu i pogtowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/Kierownik Projektu po uzgodnieniu z Zamaw@m i Wykonawea ustali wydhlzenie czasu wykonania
robét i/lub wysoké¢ kwoty, o ktdg nalery zwigkszy¢ cerg kontraktovy.

1.5.16. Nadzor geologiczny
Wszelkie prace ziemnie naleprowadzé pod statym nadzorem geologicznym.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Zastosowane przez Wykonagumateriaty musz odpowiadd wymaganiom sformutowanym w Kontrakcie,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych.

W przypadku wysipienia w specyfikacji (ST) lub innych dokumentaatzgtargowych nazwy wiasnej
wyrobu lub towaru jako nazwy firmowej, to najeprzez to rozumie ze mowa jest o wyrobie lub towarze
dowolnego producenta o parametrach technicznyekagiowych nie gorszych aicytowany wyréb.

Jezeli dokumenty kontraktowe nie oldaja, szczegdlowo parametrow techniczno — fakowych
przewidywanych do wbudowania materiatdw, wowczask@pawca jest zobowzany do uzgodnienia tych
parametréw z laynierem/Kierownikiem Projektu. Zasadniczo wymaga, shby zastosowane materialy nie
odbiegaly zasadniczo od prayjch juz rozwiazar w otoczeniu prowadzonych robét.

Wszystkie materialy, wyroby 1 p&lwyroby musza uzik przed wbudowaniem akceptac
Inzyniera/Kierownika.

2.1.  Zr6dta uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatowedn wybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem robdt. Nie p#niej niz 3 tygodnie przed uyciem materiat Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu wymagane wyniki badiboratoryjnych i reprezentatywne probki matematd
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W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wslegmarirodia, Wykonawca przedstawi do akceptacii
Inzyniera/Kierownika Projektu materiat z innegddia.

Zatwierdzenie partii materiatow lubrodta ich pozyskania nie oznaczae wszystkie materiaty z tego
zrédia kzda przez Ireyniera/Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowani

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczoneggrdodita w sposob ggly spetniag wymagania Specyfikaciji Technicznych w czasie gmsRobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled witgcicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekzrodet miejscowych wviczapc w to zrédta wskazane przez Zamawvaieggo i jest
zobowhzany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu wymagane dokumentyrzed rozpoczciem
eksploatacjizrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacGawieragca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi/Kierownikowi Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych materiatdw z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwiagzane z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i nadkltad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwaciji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdav terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydl wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad cwdpdnio do
wymaga umowy lub wskazalnzyniera/Kierownika Projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca niedzie
prowadzé zadnych rob6t w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w dokumentach

umowy.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z placu budowy,atiz
ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika Projektu. & Inzynier/Kierownik Projektu zezwoli
Wykonawcy na #gycie tych materiatdw do innych robét,znte, dla ktérych zostalty zakupione, to koszt tych
materiatow zastanie przewastiowany przez layniera/Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera/Kierownika Projektu o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dkzym, jdli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez hyniera/Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowaroglzaj materiatu nie nie by
p&zniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika Projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni wszystkim materiatom warunki epfowywania i sktadowania zapewnizg
zachowanie ich jakoi i przydatnéci do robdét oraz zgodsé z wymaganiami poszczegdllnych ST.
Odpowiedzialné¢ za wady materialdw powstate w czasie przechowyaarsktadowania ponosi Wykonawca.
Inzynier/Kierownika Projektu mie zezwol¢ na inny sposob przechowywania i sktadowaniapaidany w ST, lecz
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedziaftDza ewentualne powstate z tego tytutu stratya@évanie powinno
by¢ prowadzone w sposéb utiiwviajacy inspeka materiatow.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow muszaulagodnione z laynierem/Kierownikiem Projektu.
Materialy mog by¢ skiadowane poza terenem budowy w miejscach zargamnych przez Wykonawci
zaakceptowanych przez zniera/Kierownika Projektu. Wszystkie miejsca czaesgo skladowania materiatow
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powinny by po zakaczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonaveo ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez4yniera/Kierownika Projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezziymiera/Kierownika Projektu w celu
sprawdzenia zgodido stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibl materiatéw mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wyniki tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatdw
pod wzgkdem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik Projektu &dzie przeprowadzatl inspekcjwytwoérni, leda
zachowane nagbujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik Projektu bdzie miat zapewnian wspotprag i pomoc Wykonawcy ora producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik Projektu &dzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwoérni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realiaatjowy,

Jezeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika Projektu zezwolenie dla przeprda@nia inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wigciwosci wykonywanych robot. Sper uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy
i powinien odpowiad&a pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie oigacji
roboét, zaakceptowanym przezzymiera/Kierownika Projektu.; w przypadku braku lestaw takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika Projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowgprzeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistmgmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniamizyniera/Kierownika Projektu, w terminie przewidziamy
Kontraktem.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. @hdwca powinien réwnie
dysponowé sprawnym sprgem rezerwowym, umidiwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii gpuz
podstawowego.

Jereli dokumentacja projektowa lub ST przewidunazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/Kierownika Projektu o swoim wyborze, co najgj 3
tygodnie przed zyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Izyniera/Kierownika Projektu nie me by
p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw Projektu,
zostan przez Ireyniera/Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i rdepuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takicgnodkéw transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na wkziwosci wykonywanych rob6t i przewonych materiatdw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkrg/mi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachzymiera/Kierownika Projektu, w terminie przewidziamy
kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowasprawnymi rezerwowymisrodkami transportu, unizbwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowdrciikow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinpghsa® wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giesi na osie i innych parametréw technicznystodki transportu
nie odpowiadajce warunkom projektu oraz nie zaakceptowane pmzgmiera/Kierownika Projektu, na polecenie
Inzyniera/Kierownika Projektu powinny bByisungte z placu budowy.

Wykonawca hdzie usuwa na bigaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakaskenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah @ojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie robot inwestycyjnych i remontowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie radgiidnie z wymaganiami oldlenymi w SIWZ i
warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i instrukcjamizimiera/Kierownika Projektu. 2eli w czasie
realizacji robét okze sk, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamwge@o wymaga uzupetig
Wykonawca przygotuje na wiasny koszt nigie rysunki i przedioy je w czterech kopiach do akceptaciji przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkomywania robot oraz za jakozastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodhia dokumentagj projektows i wymaganiami okrédonymi ST dla
poszczegolnych rodzajéw robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezem planie i wyznaczenie wysokm wszystkich
elementdéw Rob6t zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera/Kierownika Projektu.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostan, jesli wymaga tego kedzie Inzynier/Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wystkprzez Irkyniera/Kierownika Projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakio za ich dokiadng.

Decyzje Irzyniera/Kierownika Projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elememntdinot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontraldb&umentacji projektowej i w ST, a takw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimiera/Kierownika Projektu uwzeglini wyniki bada& materiatoéw i
robdt, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwaam kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika Projektu powinny bywykonywane nie péniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod graba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpdmosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie rob6t ziemnych
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpocegiem rob6t naley powiadomé o rozpoczciu robdt budowlanych wszystkich vtacieli
sieci infrastruktury technicznej wygtujacej na terenie budowy i w miakoniecznéci zaktualizowa ich przebieg.

Roboty przygotowawcze obejmuj
1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachraigch
2. Mechaniczne karczowanie krzewéw
3. Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
4. Roboty rozbiorkowe

Teren pod budoww pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdéw i wyth miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien bpczyszczony z humusu i/lub darniny.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nalebezwzgédnie usuaé na peta grubagé zalegania ziemi
urodzajr, (humus) i wykorzyst&igo do odtworzenia trawnikdw i zigledw po zakaczeniu robot.

5.2.1.1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowychataloch ziemnych

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawggjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne nieztine do szczegbtowego wytyczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatzae czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostap zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego prowadzenia rob6tpstem,
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowedlizacji robét nabte do obowazkow
Wykonawcy.

Wymagania odnimie powierzchniowych robét pomiarowych uszczegdéqwi
ST D-01.01.01. — Odtworzenie trasy i punktow wysgkmwvych
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5.2.1.2. Mechaniczne karczowanie krzewéw

Roboty zwazane z usugtiem krzakéw obejmuj wyciecie i wykarczowanie krzakéw, wywiezienie pni,
karpiny i gakzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasymhotdsv oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu.

Teren pod budog chodnika w pasie robét ziemnych, w miejscach dékop w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinie bgzyszczony z krzakow.

Wymagania odnimie mechanicznego karczowania krzewow uszczegoigwia
ST D-01.02.01. — Usuetie krzakéw

5.2.1.3. Usunicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Przed przysipieniem do zdejmowania ziemi urodzajnej teren ntysioczyszczony z krzakéw, gtazow,
gruzu i innych zanieczyszaze

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do miejszego #ycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw oraz do innych czydaiookreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno dwykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazanlagyiniera.

Wymagania odnimie usungcia warstwy ziemi urodzajnej uszczego6towiaj
ST D-01.02.02. — Usugtie warstwy ziemi urodzajnej (humusu).
5.2.1.4. Roboty rozbiérkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z warunkami Projektu oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektove. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpiést@o prowadzonych prac
rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe obejmuyjrozebranie i usuncie z terenu budowy wszystkich wymienionych w
dokumentacji projektowej (w zakresie ollanym w dokumentacji przetargowej) lub wskazanyckep Inzyniera
elementdw.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposéb okény w ST lub przez
Inzyniera.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drégrodzé znajdupce s w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagcprojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone.
W szczegolngri nalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe).

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypeinic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaez&go terenu i zagcic.

Wszystkie elementy nmitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny¢bysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze

Materialy pochodace z rozbiérki naley posortowd. Odzyskane materiaty nadeg¢ st do ponownego
uzycia, jezeli nie @ przewidziane w dokumentacji projektowej do ponogamevbudowania na miejscu budowy,
wykonawca zobovgizany jest przewig na sktadowisko wskazane przezyniera.

Przekazanie materiatow rozbiérkowych zamagdgemu nasipuje protokolarnie. W protokole nale
poda poszczegolne asortymenty, oitré stan techniczny materiatéw oraz ichsd@ doktadnécia do 1 szt. lub 0,1
Mg. Materiaty sztukowe powinny Byutozone w regularne stosy lub atmne na paletach, materiaty masowe w
regularne pryzmy, pozwakgje na obmiar.

Materiaty odrzucone przez Ayniera, gruz z rob6t rozbiorkowych i nadik@ urobku pozyskanego z
wykopow Wykonawca jest zobogdany zagospodarowave wtasnym zakresie (siagic wlasndgcia Wykonawcy),
o ile zamawigjcy nie okrélit inaczej.

Wymagania odnimie robot rozbidrkowych uszczegotawiaj
ST D-01.02.04. — Rozbiodrka elementéw drog wraz wiwgieniem materiatow z rozbidrki

5.2.2. Wykopy powinny bg wykonywane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana byto przystpi¢ do
wykonywania przewidzianych w nich rob6t budowlanych

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki spos6b, aby grunty oznmym stopniu przydatrioi do
budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w spasibmaliwiajacy ich wymieszanie.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimopbyé (o ile pozwalag na to warunki realizacji
robét) bezpérednio wbudowane w nasyp.

O ile Inzynier dopgci czasowe skladowanie gruntdéw, naleje odpowiednio zabezpieczyprzed
nadmiernym zawilgoceniem. zidi grunt jest zamarzgly, nie naléy odspaja go do gtbokasci okoto 0,5 m
powyzej projektowanych rgnych robot ziemnych.

W miejscu wbudowania nalg zapewné prag Sprtu gwarantujcego rozi@genie i zagszczenie gruntu
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i[3D2.03.01.

W odlegigci mniejszej ni 1,5 m od urzdzer podziemnej infrastruktury technicznej (kable, aigi),
roboty naley prowadzt recznie, z zachowaniem szczegoélnej astigsci.

Wymiary wykopdw powinny b§ dostosowane do sposobu ich wykonywaniabajtcsci, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej oraz konieczedi mazliwosci zabezpieczenigcian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczénian wykopu, naley uwzgkdni¢ w szerokéci dna wykopu
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpiecwaj oraz swobodp przestrzé na prae ludzi pomidzy
zabezpieczeniensciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (ppzepust). Przestrzeta powinna
wynosi nie mniej nk 0,60 m, a w przypadkgcian izolowanych nie mniej #i0,80 m. Materiaty zastosowane do
wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zpEzajcej powinny by uzgodnione z liaynierem.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowwh stateczn@ w caltym okresie prowadzonych
robdt, a naprawa uszkodzewynikapcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykojh, podcecia lub
innych odstpstw od Dokumentacji Projektowe]j obza Wykonawe robot ziemnych.

5.2.3. Odwodnienie pasa robét ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykoéaurzdzenia, ktore zapewsi
odprowadzenie wod opadowych poza obszar rob6t zielmrnak aby zabezpieazgrunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obauék takiego wykonywania wykopow, aby powierzchnigmntu nadawaw
catym okresie trwania rob6t spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jereli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné&t, Wykonawca ma obowrzek usunjcia tych gruntdéw i zaspienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek optat ze strony Zanegacego za te czynioi, jak réwnie za dowieziony grunt.

5.2.4 Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopow musi ustisia¢ ich prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét. Wykonanie wykopdw powinno pegbwa w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtay i nada@ przekrojom poprzecznym
spadki, umgliwiajace szybki odptyw wod z wykopu, zgodnie z Dokumejat@rojektows i poleceniami layniera.

Wody opadowe naky odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.5. Nasypy powinny b§ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzeczriggofilu podiuznego, zgodnie
z Dokumentagj Projektows i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przezyimiera.

W celu zapewnienia stateczed nasypdéw i ich réwnomiernego osiadania wpleprzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy nabey wykonywa metod, warstwows z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szetoko

b) Grubd¢ warstwy w stanie ktnym powinna by odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przyspienie do uktadania kolejnej warstwy nasypuzmaasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy popraepl

C) Grunty o ranych wigciwosciach naley uktada w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiona
catej szerokéci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego mgplaktada poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno emliwiad
lokalne gromadzeniecsivody.

e) Gorne warstwy nasypu o grdbbco najmniej 0,5 m naky wykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku réznoziarnistéci nie mniejszym i 5 i wspétczynniku filtracji k=6x10° m/s, w razie braku takiego
gruntu naley gorra warstwe ulepszy spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami)
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f) W okresie deszczow i mrozéw, nasypy zalegangikonywa' jedynie z gruntéw i materiatéw przydatnych
bez zastrzeen wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205.

9) Nie naley wbudowywa gruntéw o nadmiernej wilgot§oi (W>w,,y), zamarznijtych albo przemieszanych
zesniegiem lub lodem.

5.2.6. Zagszczanie gruntu powinno nasbwa warstwami o grubiwi zalenej od rodzaju gruntu i spgi
uzywanego do zagzczenia (od 0,1 do 0,4 m). & warstwa gruntu powinna dyag;szczona jak najszybciej po
jej roztazeniu z zastosowaniem sgta odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygcych warunkow.

Wymagan wilgotnags¢ zag;szczanego gruntu, proceduragiszczania i grubig warstw naley okresli¢
doswiadczalnie podczas probnego gsgrzania stosowanym sgtem.

Roziazone warstwy gruntu natg zag;szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Kolejna warstw; gruntu mana uktada po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwijazonej
warstwy.

5.2.7. Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp oraz makiwgruntu po robotach ziemnych Wykonawca
jest zobowazany, (o ile Iitynier/Kierownik Projektu nie zdecyduje inaczej) magodarowé we wiasnym zakresie
lub wywiez¢ na wtasne sktadowisko.

Wymagania odnimie robot ziemnych uszczegotovdepT:
— D-02.00.00 — Roboty ziemne — wymagania ogoélne
— D-02.01.01 — Wykonanie wykopow.
— D-02.03.01 — Wykonanie nasypow.

5.3. Wykonanie rob6t drogowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkomywania robot oraz za jakozastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgoéfieavymaganiami okrdonymi ST dla poszczegdinych rodzajow
robét i z dokumentagjprojektovy.

Wykonawca jest zobowrany do przestrzegania wymagaormowych i postanowie obowhzujacych
przepiséw prawa.

Wykonawca jest zobowrany do wykonania wszystkich czyrieb okreslonych w normach i
Dokumentacji Projektowe] obejmugych: ustawienie obramowania, regulacji pionoweri@anych elementéw
urzadzer infrastruktury technicznej, przygotowania padid kolejnych warstw podbudowy i nawierzchni zgani
wymaganiami zawartymi w ST.

5.3.1. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni jezdni stosuje lsiawgzniki betonowe uliczne oraz obrze chodnikowe
odpowiadaice wymaganiom norm wymienionych ¢dzy innymi w ST:

— D-08.01.01 — Krawzniki betonowe,
— D-08.03.01 — Betonowe obrzee chodnikowe

Rodzaj obramowania nawierzchni i sposéb wykonawiadt powinien by zgodny z dokumentec]
projektows i z wymaganiami zawartymi w ST.

5.3.3. Przygotowanie podbudowy
Podiae oraz poszczegolne warstwy podbudowy powinrgy by
— wyprofilowane i réwne, bez kolein,
— ustabilizowane i nime (odpowiednio zagzczone),

— oczyszczone z finego materiatu, brudu, blota i kurzu przgyciu szczotek mechanicznych, a w razie
potrzeby wody pod énieniem. W miejscach trudno deshych naley uzywaé szczotek gcznych.

— w razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,ddezqnio przed skropieniem warstwa powinna by
oczyszczona z kurzu przyyciu spkzonego powietrza.

Podbudowa powinna bywykonana zgodnie z przyh w Dokumentacji Projektowej technolagiobdt i
odpowiadé wymaganiom okrdonym w ST pod wzgiddem rodzaju i grubei warstw wbudowanych warstw.
Utozenie nasfpnej warstwy podbudowy lub nawierzchni ieonasipi¢ jedynie po dokonaniu odbioru przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

5.3.4. Rzgdne wysokéciowe podiga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni luly jograniczacych
powinny by zgodne z dokumentagprojektows. Z podiza powinien by zapewniony odptyw wody.
Stan podtaa w zakresie wiej wymienionym powinien hysprawdzony na catej powierzchni.
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5.4. Wykonanie rob6t branzowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabachowaniem wymagagolnych okréonych w
pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji oraz innych wyraagkreslonych w ST dla poszczegdlinych asortymentéw robdt,
warunkéw okrélonych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jesbawigzany do przestrzegania postanawie
zawartych w obowizujacych przepisach prawa i normach, i realizéwaboty zgodnie z bramowymi instrukcjami
dotyczicymi warunkéw wykonania i odbioru robét, warunkamkireslonymi przez wiécicieli sieci i uradzer oraz
zaleceniami layniera/Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jak&ci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiriera/Kierownika
Projektu programu zapewnienia jakp w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykmeayia robot,
mazliwosci  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaramt@j wykonanie robdt zgodnie z dokumeniac)
projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymépirzyniera/Kierownika Projektu.

Program zapewnienia jas@ powinien zawieré&

a) cz:$¢ 0golm opisupca:

— organizag} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaembot,

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przyg@anie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procediproponowanej kontroli i sterowania jakty wykonywanych robot,

— wypos&enie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bada

— sposob oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych zapis pomiaréw nastaw mechanizméw
sterupcych a take wychganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procegehrnologicznym
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji ignierowi/Kierownikowi Projektu;

b) Cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i uetlzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz wyposaeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkoéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedititta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwcsé, pobierania probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp. prowadzonych podczas dostaw materiatdw, \sybania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robot),

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci roboét

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykorami aby osigna¢ zatazong
jakaos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok roboét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezlgdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyimier/Kierownik Projektu mze zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz rob6t zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i
ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu hadaich czstotliwos¢ sa okrelone w ST lub w innych
dokumentach kontraktowych.z##i nie zostaty one okéne, to Wykonawca powinien ustgliaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi Projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okeétajacych procedury bada
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Inzynier/Kierownik Projektu btdzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotyczcych uradzer laboratoryjnych spkgu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jali niedocagniccia te g tak powane, ze mog wptywaé ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik Projektu natychmiast wstrzymayuie do robét badanych materiatéw i dégiuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lagateriatow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania praygdatych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym prawdopodobistwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik Projektu &dzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika Projektu Wykonawcegdzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgnwzez Wykonawe
usunite lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosziyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probek ¢da dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Prébki dostarczone prz&®Vykonawe do badé wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownika Projektu dola odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zathwepy przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedn przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezymera/Kierownika Projektu.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi kyniera/Kierownika Projektu o
rodzaju, miejscu i Terminie pomiaru lub badania.vWB&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstew
pismie ich wyniki do akceptacji ktyniera/Kierownika Projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca powinien przekazywénzynierowi/Kierownikowi Projektu kopie raportow z wigami bada
jak najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion

Wyniki bada& powinny by przekazywane tynierowi/Kierownikowi Projektu na formularzu wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innym formuigmzez niego zaaprobowanym.

Wykonawca powinien przechowy@#iompletne raporty ze wszystkich badanspekcji, udosfpniat je na
zyczenie lriynierowi/Kierownikowi Projektu.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika Projektu

Inzynier/Kierownik Projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania i pozyskiwaraaykonawca i producent materiatéw powinien uliiisu
niezkzdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik Projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegaozqr
Wykonawe;, poprzez midzy innymi swoje badaniagtizie ocenia zgodndé¢ materiatow i rob6t z wymaganiami
ST na podstawie wynikdéw wtasnych badentrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik Projektu mge pobierd probki materiatéw i prowadzi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zdi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik Projektu oprze sina wlasnych badaniach przy ocenie zgddnanateriatdw i rob6t z
dokumentagj projektows i ST lub mae zlect, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku calkowite Kgszpowtdrnych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostpnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik Projektu mgze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
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1. Certyfikat na znak bezpieazstwa, wykazujcy ze zapewniono zgoddd z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjich oraz wtéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polslg Normg lub

- Aprobat technicza wydam przez IBDiM, w przypadku wyrobow, dla ktérych nistanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie % objete certyfikacy okreslona w pkt 1, ktére spetniaj wymogi Specyfikacii
Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atestyveymagane przez ST, &@a partia dostarczona do robét
powinna posiadaatest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posi&datesty wydane przez producenta, poparte w raziezgiy
wynikami wykonanych przez niego baddopie wynikow tych badapowinny by dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu na jegayczenie.

Urzadzenia laboratoryjne i spgiz kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwoérniachbl maszynach
powinny posiadawazna legalizac wydara przez upowznione instytucje.

Inzynier/Kierownik Projektu zdyskwalifikuje i nie dopti do wycia jakichkolwiek urzdzen
laboratoryjnych, wytworni lub maszyn, ktére nie magznych wymaganych legalizacji.

Materiaty posiadape atesty a uazizenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasiez8g
zostanie stwierdzona niezgodtiach wiasciwosci z ST to takie materiaty lub wdzenia zostanodrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym olyaujacym Zamawiggcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy doé® okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatha@a prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawiijacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny bydokonywane na higco i powinny dotycz§ przebiegu robot,
stanu bezpiecAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsagjny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien dypatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiekaz stanowiska sibowego. Zapisy powinny ldyczytelne,
dokonane trwattechnila, w porzadku chronologicznym, bezgdnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunygmbwinny by oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Kierownika Budowy.

Do Dziennika Budowy naky wpisywat w szczegOIngi:

« dak przekazywania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dak przekazania przez Zamavdeggo Dokumentacji Projektowej,

« uzgodnienie przez ftyniera/Kierownika Projektu programu zapewnieniaofaki harmonograméw Robdt,

« terminy rozpocgzcia i zak@czenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- przebiegu Robot, truddai i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przycgymzerw w robotach

« uwagi i polecenia liyniera/Kierownika Projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenie i daty odbiorow Robét zand@jch ulegajcych zakryciu cgsciowych i kaicowych odbioréw
Robdt,

« wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélinym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotycace jakdci materiatdw pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badaz podaniem kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.
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Propozycje uwagi i wypmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowydd przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Imzyniera/Kierownika Projektu wpisane do dziennika dwg Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera/Kierownika Projektu do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak stepRrojektu i nie ma uprawmelo wydawania poleéeWykonawcy Robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwglgj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych robét przepdmeasi w sposéb eigly w jednostkach przgfych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiard

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoiolub certyfikaty zgodnéi, orzeczenia o jakei materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy i Zamawiajcego leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny léyudostpnione na
kazdezyczenie Zamawiagrego.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczazsbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizgcradania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie,
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy dola przechowywane na placu budowy w miejscu odpowedabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy:tls zawsze dogpne dla Irtyniera/Kierownika Projektu i przedstawione do
wgladu nazyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Tryb postpowania oraz {cislenie zasad dokonywania obmiaréw dkirdnzynier/Kierownik Projektu
wpisem do dziennika budowy przed rozpggiem realizacji rob6t lub na 3 tygodnie przed razgoiem realizacji
okreslonego elementu rob6t, w oparciu aéji okre&lone zasady pogbowania, o ile nie zostanone ycislone
inaczej umowie lub ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Ireyniera/Kierownika Projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunagpnniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2. Tryb Dokonywania Obmiaru Robét

Obmiar odbywa si w obecnéci Inzyniera/Kierownika Projektu i wymaga jego akceptad/yniki
obmiaru leda wpisane do Rejestru Obmiardéw.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkacstalonych w
kosztorysie ofertowym i ST.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich Robét. &ne dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika Projektu

25,



Budowa chodnika w ggu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowdrnr 1264N w m. Osiekowo

Obmiar gotowych Roboétddzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olmmym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera/Kierownika kontraktu

7.3. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugcéci i odlegtgci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Rob6t nie wymagaiego inaczej, okjosci beda
wyliczone w m3 jako diugé pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mai by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

7.4. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgifatzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostag dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduizie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny byrzez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.5. Wagi i zasady waenia

Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w $do i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzynier/Kierownik kontraktu. Wagidula posiadé wazne swiadectwa legalizacji.

7.6. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem robét, azekv przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohficzdrda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchu lobgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W rdmieku miejsca szkice megby¢ dolkczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodnionyzyinera/Kierownika Projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Warunki Ogolne Odbioru Robot

Gotowd¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera/Kierownika Projektu. Odbidretizie przeprowadzony niezwtocznie nie
p&zniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wudi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Podstawa rozpoegzia procedur odbiorowych jest zalazenie wszystkich robo6t zyganych z odbieranym
elementem robét oraz uptmieciem i doprowadzeniem do stanu nie gorszegdowi pierwotnie przylegtego terenu
(z wyjatkiem odbioru rob6t zanikagych i ukgajacych zakryciu.)

8.2. Rodzaje odbioréw robot

W zalezndéci od postanowie umowy i ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez4ynier/Kierownik Projektu przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.3. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr Robét zanikagych zakryciu polega na finalnej oceniesdii jakosci wykonywanych Rob6t, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu powinien kiydokonany w czasie umliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmisvagdinego pogpu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje iynier/Kierownik Projektu.

Gotowd¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera/Kierownika Projektu. Odbidrebizie przeprowadzony niezwtocznie nie
pé&zniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wudi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Jakdc¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier/Kierownik Projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powisv konfrontacji z
dokumentagj projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie o i jakasci wykonanych czici Rob6t wraz z ustaleniem natego
wynagrodzenia.

Odbioru czsciowego Rob6t dokonujeesiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbrobot
dokonuje Irkynier/Kierownik Projektu.

8.5. Odbidr ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rasistggo wykonania robét w odniesieniu do ichédip
jakasci i wartasci.
Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez

Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadimem na pimie o tym fakcie layniera i
Zamawiajcego.

Odbidr ostateczny Rob6t nagt w terminie ustalonym w warunkach Umowy, lecz wezeniej niz 3 dni
liczac od dnia potwierdzenia przezzimiera/Kierownika Projektu zakeozenia Robot i przgpiu dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt. 8.6.

Odbioru ostatecznego Robét dokonuje komisja wyzome przez Zamawiggego przy udziale
Inzyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja dwiupca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakiowej
na podstawie przedtonych dokumentow, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodcionykonania
robét z dokumentagjprojektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robo6t komisja zapsinarealizagj ustal@é przyjetych w trakcie odbiorow
Robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdtipetniagcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét aekowych lub Robdét uzupeinigych w
warstwie écieralnej lub Robotach wykezeniowych, komisja przerywa swoje czy§cioi ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komyjsjze jakaé¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnaekiacy projektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie
ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipkEza@stwo ruchu, komisja dokonuje paten,
oceniajic pomniejszoa wartagé wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjtych w dokumentach umowy.

8.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo Robét jest protokédt odbioru ostatecznego
Robét sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows — pobran od Zamawiajcego z naniesionymi zmianami oraz dodatkqgesli
zostata sporgdzona w trakcie realizacji Projektu,

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktw.i@upetniajce lub zamienne)

3. Recepty i ustalenia technologiczne,
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4. Dziennik budowy, dziennik bicia pali i inne dokuntemymagane Prawem budowlanym,
5. Rejestr obmiaru i kosztorysy rozliczeniowe,

6. Oswiadczenie powykonawcze Kierownika Budowy:

— 0 zgodnéci wykonania obiektu budowlanego z projektem bud@mym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowizujacymi Polskimi Normami,

— 0 doprowadzeniu do natgego stanu i porgku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania — ulicy
i ulic sasiednich, budynku lub lokalu,

— 0 wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtycligjeeksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

a) Ponadto naley ztozy¢ do odbioru robot:

— oswiadczenia Kierownikéw Rob6t Braowych z okréleniem uprawnig do ich wykonywania, o
zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i odrimymi Polskimi Normami,

— branzowe protokdty odbioru technicznego rob6t przez seitdeli lub dysponentéw obiektow
podlegajcych odbiorowi,

— protokdty konieczngéci i umowy na roboty dodatkowe ze szczegéomycery rob6t nie ugtych w
przedmiarze,

— protokét rozliczenia materiatow inwestora,
— protokdt przekazania materiatow z odzysku,

— inne dokumenty wymagane przez zyniera/Kierownika Projektu, wskazane z odpowiednim
wyprzedzeniem.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafildaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.
8. Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodngei wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ:
a. aprobaty techniczne wbudowanych elementéw konsgimch i materiatow,
b. wymagania techniczne wykonania i odbioru (ST, WTW).

9. Opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zatczonych do
dokumentdow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PEJ:i

a. receptury i ustalenia technologiczne,

b. opinie technologicza sporadzors przez Wykonawgna podstawie wszystkich badapomiaréw
zahczonych do dokumentéw odbioru,

c. wyniki bada i oznaczé laboratoryjnych oraz pomiaréw kontrolnych, ktérychasady
przygotowania i wykonania podano w Ogdinych lub Zegmtowych Specyfikacjach
Technicznych oraz Wytycznych Technicznych Wykonapiaez wskazanie norm, instrukcji i
zgodnie z wytycznymi ok&onymi w stosownych opracowaniach wymienionych v pk 6,

d. sprawozdania techniczne.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzygeh oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robo6t wiacicielom uradzen

11. Geodezyja inwentaryzag powykonawcz RoboOt i sieci uzbrojenia terenu - operat geodezyjn
sprawdzenia wytyczenia osi chodnika i innych olekbudowlanych w stosunku do projektow itp.
12. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegjiimwentaryzacji powykonawcze;j

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego riegstowe do
odbioru ostatecznego komisja w porozumieniu z Wglem wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
Robat.

Wszystkie zarzdzone przez KomigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag powinny by zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaviigggo.
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Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzagacych wyznacza komisja.
8.7. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohd® zwikzanych z usurtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbior ostateczny Robét”.

Wykonaweca jest zobowzany do przygotowania podlegeggo odbiorowi obiektu do dokonania przgeiyl
i pelnej oceny wizualne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarovy
ustalora dla danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa musi uwzgdhiat zakres zamdwienia oraz obejm@naszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu nafgtej oraz zgodnej z obowzujacymi przepisami realizacji i wymaganiami okli@ymi w
dokumentacji przetargowej SIWZ (zawieregj IDW, PR, PB, PW, ST) dotysezej przedmiotu zamdwienia, tak
ryzyko wynikapce z okolicznéci, ktérych nie mena bylo przewidzi€ w chwili zawarcia umowy. Koszt
wykonania rob6t tymczasowych i towarzysych, ktorych zakres ifgiowy nie zostat okrdony w Tabeli
Przedmiaru Robét, a koniecztavykonanie ich wynika z wymageST, norm lub obovazujacych przepiséw, lub z
tytutu innych uwarunkow@analezy uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych odpowiednich pozycji kaggowych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodptave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej czsci kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kassowej lrdzie uwzgtdniac wszystkie wymagania
oraz czynnfci i badania sktadage s na jej wykonanie, okétone w pkt. 9 ST dla tej roboty i w Dokumentaciji
Projektowe;j.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robétidoobejmowé:
1. Robocizr bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,

2. Wartcgs¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

Wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

Koszty zwhzane z wykonaniem rob6t tymczasowych i towaraggeh oraz koszty préb i pomiardw,
obstugi geodezyjnej, obstugi geologicznej, hatidboratoryjnych, optat dla stb odbieraicych wykonane
roboty itp. i kosztdw zwizanych z pracami odbiorowymi).

Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
6. Podatki obliczane zgodnie z obagiljgcymi przepisami.
Do stawek jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej

Wykonawca ponosi koszty zgdane z dostosowaniem do wymadé&arunkow Kontraktu i wszystkich
warunkéw dotycacych Wymaga Ogolnych i Szczegdtowych olélenych w Specyfikacjach Technicznych, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarze.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizagjhu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem projektu organizaciji ruchu na czas trwdnidowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu aynierowi/Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem daygh zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robot.

b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzteva ruchu,
c) opfaty/dzietrawy terenu,

d) przygotowanie terenu,
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e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgzmikow, barier, oznakowai drenau,
f)  tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizagjihu obejmuje:
a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniégmeczasowych oznakowtapionowych, poziomych,
barier iswiatet,
b) utrzymanie ptynn&i ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuije:
a) usunicie wbudowanych materiatléw i oznakowania, doproveadzterenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Akty prawne - ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1¥8p&n.
zm.).

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004Prawo zaméwiar publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004a wyrobach budowlanych(Dz.U. Nr 92, poz. 881)

[4] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 @.ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U092r. Nr 162, poz.
1568).

[5] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991or.ochronie przeciwpaarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

[6] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000ordozorze technicznym(Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pd. zm.).
[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001Rrawo ochrony srodowiska (Dz.U. 62, poz. 627; z gt. zm.).
[8] Ustawa z dnia 21 marca 198%rdrogach publicznych(jednolity tekst Dz.U. z 2004 r., Nr 204, poz. B8

[9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 20020or systemie oceny zgodsioi (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

[10] Ustawa z dnia 17 maja 1989 rokuPrawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz U Nr 30, poz. 163 z
pé&zniejszymi zmianami)

10.2.  Akty prawne — rozporzadzenia
[11] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejria 2 marca 1999r. w spravi@runkow
technicznych, jakim powinny odpowiad& drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz.U. Nr 43, poz. 430).

[12] Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i czynnoéci opracowan geodezyjno-kartograficznychobowizujacych w budownictwie (Dz.U. Nr
25, poz. 133).

[13] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2 r. w sprawiewarunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

[14] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawiesysteméw oceny zgodrsoi,
wymagai, jakie powinny spetnia& notyfikowane jednostki uczestnicace w ocenie zgodrmi, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowanie@E (Dz.U. Nr 195/2004, poz. 2011).

[15] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 zpiernika 2004 r. w sprawieuropejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnytt upowaznionych do ich wydawania(Dz.U. Nr
237,poz. 2375).

[16] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawiebezpieczéstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanycHDz.U. Nr 47, poz.401).

[17] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawieinformacji dotyczacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecaestwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).

[18] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawierozbiorek obiektow budowlanych
wykonywanych metody wybuchowg (Dz.U. Nr 120, poz.1135).

[19] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004w sprawie okrédenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plancanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okréonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
Nr 130, poz. 1389).
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[20]

[21]

[22]

[23]

10.3.
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczegotowezgkresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznychwykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawiesposobéw deklarowania
wyrobOw budowlanych oraz sposobu znakowania ich zk@&ém budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawiesgpgo dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz42D

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpni@02 r. w sprawievarunkéw postepowania w
sprawach rozbiérek niewytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych(Dz.U. Nr 198, poz.
2043).
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Wytyczne zlecania w ramach puzek z Medzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i kredytow
Miedzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, Waszyngtynze 1995r. (Guidelines, Procurement under
IBRD Loans and IDA Credits, January 1995)

Standardowe Dokumenty Przetargowe, ZlecanigdRe Mniejsze Kontrakty, Banfwiatowy, styczé 1995
(Standard Bidding Dokuments. Procurement of Wosksaller Contracts, January 1995)
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D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO $CIOWYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem trasy chodnika i jej punkiysokdciowych przy realizacji robét zwzanych z
budow chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowdrnr 1264N w m. Osiekowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowivahaujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét zekanych z budow chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo —
todwigowo — dr. nr 1264N w m. Osiekowo.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot aganych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu temydnika.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysad@owych

W zakres robét pomiarowych, zweanych z odtworzeniem trasy i punktow wysgowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wystkevego punktéw gtdbwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (mgzzenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wyséiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, oclarach przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajpcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

f) wyznaczenie pikietea roboczego i oznaczenie go w sposaéb trwaty oréwasdanie uszkodzonych punktéw na
biezaco

g) przeniesienie punktéw istmnaegj osnowy geodezyjnej, punktow osnowy pomiarowepiizowanej trwale poza
granice robot ziemnych wraz odtworzeniem wysckavym

h) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodegyjn

1.3.2.Szkic przebiegu granic

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkiaelgiegu granic prawnych z ich stabilizagy
terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z roBMN-67/6744-09) swiadkami betonowymi tych znakéw nie
rzadziej nz 100m.

Warunki wykonania szkicu:
1. Granig zastabilizowa znakami granicznymi swiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca

granicznego od strony zewrznej pasa drogi (rys. nr 1).

2. Szkic naley sporadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3
3. Szkic powinien zawierka
nazve wojewddztwa, gminy, olkbu
W tytule Napis: ;... vevie i "
kilometraz pocatkowy i koncowy opracowywanego odcinka
szkic lokalizacji
punkty graniczne wraz z numeracyodzajem stabilizacji
miary od krawdzi jezdni do punktu granicznego
linie graniczne z miarami czotowymi
grunty pozostagce w dniu 31 grudnia 1998 r. we wiadaniu SkarbfisRea, nie stanowce ich
wlasndgci, a zagte pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13dpgrnika 1998 r. Przepisy
wprowadzajce ustawy reformuage administragjpubliczra, Dz. U. nr 133 2 1998r.)
opis skrzyowan i rzek
j.  szczegoty sytuacyjne stce do identyfikacji potzenia punktéw granicznych w terenie
w zasggu po 10 m od granic pasa drogowego
- krawedzie jezdni
- 0$ drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu koaivjezdni
- stlupki hektometrowe z opisem
- przepusty
- pocatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)

S@me o0 T
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- ogrodzenia trwate i chodniki
- Swiadki punktow referencyjnych
- pojedyncze drzewa
- kontury Igne
- stlupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkamii linajdujce st w odlegtgci do
10 m od granicy pasa
- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych dkaerunki ich granic
4. Do szkicu nalgy dolaczy:
- wykaz wsp6trzdnych punktéw granicznych (plik w formacie txt),
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formadaié,
- map ewidencyjm,
- wypisy z rejestrow gruntdw dla wszystkich dziatelpasie drogowym,
- odbitke istniepcej mapy zasadniczej lub syt — wys. w skali szkicu.
Ponadto jako zatznik do pomiaru powykonawczego natesporadzi¢ wykaz zmian gruntowych jako
dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operaeiglencji gruntéw dotyexych sposobu aytkowania
(uzytek rolny lub l8ny na drodze).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasynkpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okitenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania log3 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuia™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalestosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkegokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geanmbét ziemnych, w gsiedztwie punktdw zalamania trasy,
powinny mie srednig; od 0,15 do 0,20 m i diugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nzjestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w ispéej nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mm i
dtugdéci od 0,04 do 0,05 m.

~Swiadki” powinny mie dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokmvych naley stosowé nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— faty,
— taémy stalowe, szpilki.
Sprz:it stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej fidw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnagjdkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ém@ przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000DQNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktéw granicznych naje pobra
z Powiatowego &odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzng|kp jednostka wykonawstwa geodezyjnego
moze zgtaszaroboty i pobiera materialty z PODGIK).

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejod Zamawiagcego dane zawiergje
lokalizacg i wspéitrzdne punktéw gtoéwnych trasy oraz reperéw.

Wykonawca powinien przeprowadzbbliczenia i pomiary geodezyjne niedbe do szczegdtowego
wytyczenia rob6t w oparciu 0 materialy dostarczqgmeez Kierownika Projektu oraz pobrane z $etevego
Powiatowego @odka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagisg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformanazyniera o wszelkich kblach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usunite na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okgtone w dokumentacji projektowep szgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #@ia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien pagdomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikap z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyinera, zostan wykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie
powiadomienia layniera oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku afzai Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezyiniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punlggrednie osi trasy muszby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposob wyrmy i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow. Forma i wzor
tych oznacze powinny by zaakceptowane przezzimiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatae czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostap zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego prowadzenia robo6tpstem
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepiavidtowej realizacji rob6t nate do obowazkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych ogesy i punktow wysokdaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne paony by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaklowazane do punktéw pomocniczych, paoych poza
grania robo6t ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezmo
przekracz& 500 m.

Zamawiagcy powinien zaley¢ robocze punkty wysokoiowe (repery robocze) wzdtuosi trasy.
Maksymalna odleglg migdzy reperami roboczymi wzdiurasy w terenie ptaskim powinna wyn®&00 metrdw,
natomiast w terenie falistym i gérskim powinna lglpowiednio zmniejszona, zatee od jego konfiguracii.

Repery robocze nalg zalary¢ poza granicami robét zazanych z wykonaniem trasy chodnika i obiektéw
towarzyszcych. Jako repery robocze sma wykorzysta punkty state na stabilnych, istnieych budowlach
wzdtwz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocagety zatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie wossfb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.
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Rzedne reperdw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwojra w nawigzaniu do reperéw patwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigrtejwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcjprojektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngéwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrgdonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna hyywyznaczona w punktach gtdwnych i w punktaclirpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leiezrzadziej ni co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtiasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
maze by wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktdw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do r@nych niwelety okr@donych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleizy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zapt je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagraobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okgékenie granicy robot), zgodnie z dokumensgmjojektova oraz w miejscach wymaggiych
uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdmiejscach zaakceptowanych przezytmera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysalm przekraczaijcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1
metr. Odlegté¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy.
Odlegta¢ ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi ufiwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacprojektows.

5.6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligoniza¢jpaistwowg i osnowg realizacyjm, nalezy wykona geodezyjn inwentaryzacj
powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektu (elementéw dwegth), nanié¢ zmiany na map zasadnicz i
uzysk& potwierdzenie Powiatowegos@dka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5.7. Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej

Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej, punkt®mowy pomiarowej stabilizowanej trwale poza
granig; rob6t wraz z odtworzeniem wysalaowym mae by wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju
prac jednostki geodezyjne.

Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej muéivaykonane przed przygtieniem do robét.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’ 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktow wys@kowych naley
prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1 — 7) adnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00)@nagania ogoéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/M¥magania ogdine” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gase na podstawie szkicdw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gepginej, ktére Wykonawca przedkladaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osytrasinktéw wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysédiowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentuawytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
— wyznaczenie punktéw roboczego pikietdrasy,
— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochraola przed zniszczeniem i oznakowanie ulatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— przeniesienie punktow osnowy geodezyjnej pozaegatobét z odtworzeniem wysdlobowym,
— wykonanie szkicu przebiegu granic prawnych i wygie inwentaryzacji powykonawcze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykamye prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeedtycji, Gtdwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowaopta, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysakmwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfBgGiK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfpgGiK 1983.
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D-01.02.01. USUNECIE KRZAKOW
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usurciem krzakoéw przy realizacji rob6t zavianych z budowchodnika w cigu drogi powiatowe]
nr 1261N Frygnowo — todwigowo — dr. nr 1264N w nsi€kowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowivahaujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét zekanych z budow chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo —
todwigowo — dr. nr 1264N w m. Osiekowo.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z usurtiem
krzakow wykonywanych w ramach rob6t przygotowawteyc

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okeékenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania log3 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojula1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzt do usuwania krzakow

Sprz:it powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przezyhiera, a w przypadku braku takich dokumentéw pdsvinbyé
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgjzachowania wymagajakasciowych
zostan przez Irtyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

Do wykonywania robét zwrzanych z usugtiem krzakow natey stosowa:

— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniar@nich usuricia z pasa drogowego,

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnajdkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpig oraz gatzie naley przewozt transportem samochodowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000DQNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzakow

Roboty zwazane z usugtiem krzakéw obejmuj wyciecie i wykarczowanie krzakéw, wywiezienie pni,
karpiny i gakzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasymhotdsv oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu.

39.



Budowa chodnika w ggu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowdrnr 1264N w m. Osiekowo

Teren pod budog chodnika w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dékop w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinied bgzyszczony.

Zgoda na prace zwdane z usurciem krzakéw powinna liyuzyskana przez Zamawaaggo.

W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktérych dgrigst przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usugé korzenie tak, aby zawa#®d czgsci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasyppnziekraczata 2%.

W miejscach nasypoOw teren nglenczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty si na gkbokaici
do 60 cm poriej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypwyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Rdélinnos¢ istniepca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona dmigsa, powinna b§ przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemelleaslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonagydo powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaataany
przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie krzakéw

Pnie krzakdw znajdage sg w pasie robdt ziemnych, powinnydwykarczowane.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych phiaaley wypeinié gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.BOhoty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopdw, nalgtymczasowo zabezpieczyprzed gromadzeniemesw
nich wody.

5.4. Zniszczenie pozostagai po usunitej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostmiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami lnyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego spgt, to sposéb
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spgiz. Niewyteczne pozostadci po przerdbce powinny
by¢ usungte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie $lianosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbé aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigsiea i odpowiednich
przepisow.

Zaleca si stosowanie technologii, urdawviajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégiilo
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach alboapalw dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakmczeniu spalania ogigpowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienagyth sg czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdl zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spaleni@osiaprzeszkog w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usua¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inigjste zaakceptowane przezyniera, w
ktérym kedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawgcz terenu budowy. 3k pozostatéci po
spaleniu, za zgadinzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny bye uktadane w warstwach. #a
warstwa powinna ky przykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbgrzykryta warstw gruntu o
grubaci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i zasgczona. Pozostaid po spaleniu nie
mog by¢ zakopywane pod rowami odwadnigymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorychbgda se
przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt’ 6.
6.2. Kontrola robdt

Sprawdzenie jakai robét polega na wizualnej ocenie komplgtiaisungcia ralinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotdw. Zeggczenie gruntu wypetnigiego doty powinno spetntaodpowiednie wymagania
okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.08A0@nmagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow robét zwazanych z usuktiem krzakow jest:
- hektar [ha]
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/M¥magania ogdine” pkt 8.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykamezych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatn@g¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
— wyciecie | wykarczowanie krzakéw
— wywiezienie pni, karpiny i gati poza teren budowy lub przerobienieqgaha kor drzewrny, wzglkdnie spalenie
na miejscu pozostadoi po wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
— uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.PN-S-02205 - “Drogi samochodowe. Roboty zienWigmagania i badania”.
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D-01.02.02. USUNECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze zdfiem warstwy humusu na petgtebokas¢ zalegania przy realizacji rob6t zwanych z budow
chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowdrnr 1264N w m. Osiekowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowivahaujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét zekanych z budow chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo —
todwigowo — dr. nr 1264N w m. Osiekowo.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét zwanych ze zdpiem
warstwy humusu na petrgiebokas¢ zalegania, wykonywanych w ramach rob6t przygotoezyeh.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okékenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania logs3 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jekavykonanych robét oraz za ich zgodéa dokumentagj
projektows, ST oraz z poleceniamizgniera.
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojula™1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 3.
3.2. Sprzt do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwizanych ze zdpiem warstwy humusu naig stosowa:
- fopaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robét ziemnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnajdkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalgy przewozé transportem samochodowym. Wyb&odka transportu zatg od odlegtéci,
warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-000QMymagania ogélne” pkt 5. Teren przeznaczony
na budow chodnika w pasie rob6t ziemnych powiniert bgzyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna dyzdjgta z przeznaczeniem do miejszego uycia przy zakladaniu
trawnikéw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powiroyd wykonane zgodnie z ustaleniami ST Ilub
wskazaniami lnyniera.

Humus naley zdejmowd recznie. Warstw humusu natey zdja¢ z powierzchni catego pasa robot
ziemnych oraz w innych miejscach oitoeych w dokumentaciji projektowej lub wskazanychga Irzyniera.
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Grubag¢ zdejmowanej warstwy humusu jest zale od gébokdici jego zalegania wg stanu faktycznego.
Stan faktyczny é&dzie stanowit podstagwdo rozliczenia czynrigi zwiazanych ze zdgiem warstwy humusu.
Humus naley zdja¢ na petr gicbokads¢ jego zalegania.

Zdjety humus naley sktadow@ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humpswinny by
przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@zayszczeniem, a tak najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmow#& humusu w czasie intensywnych opadow i bémmnio po nich, aby unilg
zanieczyszczenia ghfub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’ 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakai robdt polega na wizualnej ocenie kompléti@isungcia humusu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.08A0@nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhwykonania robét obejmuje:
- zdjgcie humusu na pedrgicbokdé¢ jego zalegania wraz z hatdowaniem w pryzmy lubiedigniem na odktad
- zZtozenie humusu w miejscu wskazanym przezirera
- uporazdkowanie miejsca prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemngmafania i badania”.

2. Wykonanie i odbior robdét ziemnych dla drég sagl ruchu, IBDIM, Warszawa,1978.

3. Instrukcja DP-T14 o dokonaniu odbioréw robétgireych i mostowych realizowanych na drogach zarkiiejs
krajowych i wojewddzkich, GDDP, Warszawa,1989.
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D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbidrk elementow drog przy realizacji rob6t aganych z budow chodnika w cigu drogi
powiatowej nr 126 1N Frygnowo — Lodwigowo — dr. 64N w m. Osiekowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowivahaujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét zekanych z budow chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo —
todwigowo — dr. nr 1264N w m. Osiekowo.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z rozbidrk
- nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno — bitcmniej (odsadzki)
- podbudowy z kruszywa tamanego
- przepustéw betonowych @50 cm pod zjazdami
- scianki czotowej betonowej przepustu betonowego @8pod drog
- stupka betonowego
- tarczy znaku przewnika komunikacyjnego

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okeékenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania log3 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojula™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbidrk elementow drog mie by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,

— tadowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody erarowe,

— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnajdokt 4.
4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mgna przewozi dowolnymsrodkiem transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000MQNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbidrkowych

Inwestor jest wicicielem materiatdw pochodeych z rozbiorki i decyduje o miejscu ich sktadovealub
mozliwosci ponownego wbudowania.

Roboty rozbidrkowe elementdéw drég obejmujsunicie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumenigmjojektows, ST lub wskazanych przezzyniera.

Inzynier ma@e polect Wykonawcy sporadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozkiawej,
w ktorej zostanie okéony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw@ mechanicznie lubgcznie w sposob okékony w ST lub przez
Inzyniera.

W przypadku robdt rozbiorkowych naledokond:

— odkopania,

— rozbicia elementdw, ktorych nie przewiduje edzysk&, w sposob ¢czny lub mechaniczny z ew. przegem
pretdéw zbrojeniowych i ich odgciem,

— demontau prefabrykowanych elementow (np. rur, elementéwzykkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i giowym usungciu taw, wzgkdnie ostreanego rozebrania konstrukcji kamiennych,
ceglanych, klinkierowych itp. przy zateniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziard@ powtdrnego iycia (z zaprawy, kawatkéw betonu,
izolaciji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nibwe do powtérnego wykorzystania powinnybysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaje wlasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na
miejsce okréone w ST lub wskazane przezymiera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stsif wlasndcia Wykonawcy, powinny by usunite z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementdw drdgpjdujce se w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone.
W szczegolngri nalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe).

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacz®go terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okidlenymi
w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Materialy pochodace z rozbidrki powinny zostaponownie wykorzystane wadznie po akceptacii
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt’ 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie komplétmavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagzszczenie gruntu wypeinigjego ewentualne doly po usstych elementach nawierzchni powinno
spetnigd odpowiednie wymagania oktene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.08A0@nmagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove rob6t zwihzanych z rozbidrkelementéw drog jest:
— dla nawierzchni — fin(metr kwadratowy)
— dla przepustéw — m (metr)
— dlascianki czotowej przepustu — szt. (sztuka)
— dla stupka i tarczy znaku — szt. (sztuka)
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/M¥magania ogdine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw konstrukcji nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiork

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rokbidv celu ponownego jej aycia, z utgeniem na
poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbioérki,

— wyréwnanie podiza i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki przepustéwscianek czotowych:
— odkopanie przepustuéianek, fundamentow, taw, umochigp.,
— rozebranie elementéw przepustu,
— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbioérki,
— zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z geggpzeniem do uzyskaniaztsl,00 wg BN-77/8931-12
— uporadkowanie terenu rozbidrki

c) dlarozbiérki stupka i tarczy znaku:
— zdgcie tarczy znaku,
— odkopanie z wyjciem i oczyszczeniem stupka,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— wyréwnanie podiza i uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-9501" Surowiec drzewny. Drewno tartaczne igle

2. PN-D-9600( Tarcica iglasta ogolnego przeznacz

3. PN-D-9600: Tarcica léciasta ogolnego przeznacze

4. PN-H-7421¢ Rury stalowe bez szwu walcowane naagorog6inego stosowar

5. PN-H-7422( Rury stalowe bez szwu agnione i walcowane na zimno ogdlne
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. towniki rownoramienn

7. PN-H-9340: Katowniki nieréwnoramiene stalowe walcowane na goc

8. BN-87/502¢12 Gwazdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okglym i
kwadratowym

9. BN-77/893-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grunt
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D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S8 wymagania dotyeice wykonania i odbioru
liniowych rob6t ziemnych przy realizacji robét zwanych z budowchodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N
Frygnowo — todwigowo — dr. nr 1264N w m. Osiekowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obggmjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji liniowych rob6t ziemnych zazanych z budowchodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo
— todwigowo — dr. nr 1264N w m. Osiekowo.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
chodnika i obejmuj.
- budove wykopéw i nasypéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajica warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktdra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w
osi hasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakqgest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdékgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wpdo matej néncici, charakteryzuagcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod ohgzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazuj
zmian obgtosci ani nie rozpadayjsi¢ pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymata¢ nasciskanie R ponad
0,2 MPa; wymagaaycia srodkow wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésaygotazone w obgbie pasa rob6t drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@zone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiea) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budevagypow oraz innych prac zwanych z trasdrogowvs.

1.4.16. Wskaznik zag;szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéona wg wzoru:

|, =P
° pds
gdzie:
01 - Gestdié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mym
Pas - Mmaksymalna gstas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgoud optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988, stnca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/m
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1.4.17 Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okélena wg
wzoru:

U= dﬂ
le
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dip - s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagpzczenia gruntu, okéna wg wzoru:

gdzie:

E:; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszghthzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnghtizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

1.4.19. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania log3 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuia1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i skltadowania, paav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinowiei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzegllem przydatnéi do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998

Lo, mgzgicv;sé%ci)lmenle Jednostki Si;upy grur.1tow . :
wysadzinow watpliwe wysadzinow
1 | Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty | — piasek pylasty mato wysadzinowe
— ZWir - zwietrzelina gliniasta) — glina piaszczysth
- pospétka - rumosz gliniasty zwiezta, glina zwézta,
- piasek gruby — Zwir gliniasty glina pylasta zwizta
- piasekéredni - pospotka gliniasta |~ it it piaszczysty, i
- piasek drobny pylasty .
- zuzel nierozpadowy bardzo wysadzinowe
— piasek gliniasty
- pyh, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawarté¢ castek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilarng¢  bierna
Hyo m <10 >1,0 >1,0
4 | Wskanik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25

50.



Budowa chodnika w ggu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowdrnr 1264N w m. Osiekowo

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢bprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty paayd do budowy nasypow mpdpy¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanewiadmiar oljtosci robot ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie kdac nadmiarem obkjosci roboét
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypow lub wykonanie prac epgh kontraktem, Wykonawca jest zobamény do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntdéw przydatnych zeddet wkasnych, zaakceptowanych przezyinera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypd@krelone w ST D-02.03.01 powinny by
wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terenéw na odkiad zyatlo obowizkéw Wykonawcy, o
ile nie okrdlono tego inaczej w kontrakcie. zynier m@e nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatstonvynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzt do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&a& mazliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (netlzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
- Jjednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{&pycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarodglskrzyniowe, t&mociagi itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnagjdkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor érodkéw transportowych oraz metod transportu powinis¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego okjosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odiepiwansportu. Wydajrig srodkow
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajcicsprzitu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wadt zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odlegkei nie zostaly wczaniej
zaakceptowane nadpiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Dokladnaé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydwicksze
niz £ 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekraczé&+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie aer&nié¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10
cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalO cm przy pomiarze
tata 3-metrows, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikapce ze sposobu
umaocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyog roéwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwndci skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.
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5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmdzeir, stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o Wgmagaj tego warunki terenowe, wyko&airzadzenia,
ktore zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absaboét ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoa ma obowizek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa catym okresie trwania rob6t spadki, zapewtajprawidtowe
odwodnienie.

Jereli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné&t, Wykonawca ma obowrzek usunjcia tych gruntdw i zaspienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat steony Zamawiajcego za te czynigoi, jak rownie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istrdelych zbiornikéw naturalnych i udzern odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugtiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno ppstwat w kierunku podnoszeniacsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych najezachowé odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umealiwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczrey powinien by mniejszy ni 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszyz ri% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢
ewentualny wplyw kolejnéi i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykeania innych rob6t na
spetnienie wymagadotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nate ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyébwykonane zgodnie z dokumentagprojektovy i ST.
Szeroké¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sig od wymiardéw projektowanych o wiej niz + 5 cm.
Dokfadna¢ wykonania skarp rowdéw powinnadyggodna z okrdona dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt’ 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkon#oli zgodnéci z wymaganiami specyfikacii
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentagjrojektovy.
Szczegbla uwag; nalezy zwrécié na:
- wtasciwe ukcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ukcie i odprowadzenie wygtdw wodnych,

6.2.2.Sprawdzenie jal&ai wykonania robot

Czynndci wchodzace w zakres sprawdzenia jgkd wykonania rob6t okiégono w punkcie 6 ST D-
02.01.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alf2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres baéa pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Pomiar szerokoi korpusu ziemnego

2 Pomiar szerokmi dna rowéw Pomiar tdma, szablonem, fat o dlugdci 3 m i poziomig lub

3 Pomiar rzdnych powierzchni korpuduniwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach
ziemnego gtéwnych tuku, co 100 m na tukach 0=RL00 m co 50 m na tukach|o

4 Pomiar pochylenia skarp R <100 m oraz w miejscach, ktore bydeatpliwosci
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Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw

5 Pomiar réwnéci powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnéci skarp

7 Pomiar spadku podioego powierzchniPomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co 200 m oraz w punktach
korpusu lub dna rowu watpliwych

8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrga¢ dla kadej utazonej warstwy lecz nie

rzadziej nk w trzech punktach na 100¢ marstwy

6.3.2.Szerokéc¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wdcej niz + 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mie r@nic sie od szerokgci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4.Rz¢dne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm lub
+1cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oga€j niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.3.6.ROwWna¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bdmetrovs, nie mog przekraczé 3 cm.
6.3.7.ROwWNna¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone fat3-metrows, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sdemy przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm
lub +1 cm.

6.3.9.Zagzszczenie gruntu

Wskanik zag;szczenia gruntu oké®ny zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendoggodny z zateonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntda kitérych nie ména okréli¢ wskanika zagszczenia naley
okresli¢ wskaznik odksztatceniag) zgodnie z normPN-S-02205:1998.

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniae wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaies
odrzucone. B materialy nie spetniafe wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecerigniera
Wykonawca wymieni je na wéaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujigksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wadk za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wigtkpotracen za obrnitong jakasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@nagania ogoéine” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarawest n? (metr szécienny) wykonanych robé6t ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0)/¢¥magania ogdine” pkt 8.
Roboty ziemne uznajegsza wykonane zgodnie z dokumenigojojektova, ST i wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakres czynngi objetych cen, jednostkow podano w ST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:198 Grunty budowlane. Okékenia. Symbole. Podziat i opis grunt

2. PN-B-04481:198 Grunty budowlane. Badania probek grun

3. PN-B-04493:196 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilaftidierne,

4. PN-S-02205:199 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ba

5. PN-1S010318:199 Geotekstylie— Terminologit

6. PN-EN-963:199! Geotekstylia i wyroby pokrew

7. BN-64/893:-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wakfia piaskoweg

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcen@avierzchn
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt

9. BN-77/893-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grun

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¥awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel($a wymagania dotyexe wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych zwianych z budowchodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo
— todwigowo — dr. nr 1264N w m. Osiekowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowivabhaujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét zekanych z budow chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo —
todwigowo — dr. nr 1264N w m. Osiekowo.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
i remontu chodnikdw oraz budowy zatok autobusowych.

1.4. Okredlenia podstawowe
Podstawowe okékenia zostaly podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotysee rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéryedzie stanowit podize
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konsgjuknawierzchni podatnych i poétsztywnych powinien
charakteryzowasig grup nasnosci G;. Gdy podtae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymasci, nalery
podtaze doprowadzi do grupy nénasci G, zgodnie z dokumentacja projektow

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w ST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST DAO21(pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn@ w calym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzewynikajpcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykojmh, podcicia lub
innych odstpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty oznym stopniu przydatréei do
budowy nasypdéw byly odspajane oddzielnie, w sposéiemdaliwiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadeanstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpuoy by¢ bezpdérednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkltad. O iledynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,ygke odpowiednio
zabezpieczyprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycgce zagszczenia i nénosci gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtraiemnych powinno spetniavymagania,
dotyczice minimalnej wart@i wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t niggh

Strefa Minimalna wartg¢ I dla drég
korpusu kategoria ruchu KR2
Gorna warstwa o grubeci 20 cm 1,00

Na gkbokdsci od 20 do 50 cm ogl

powierzchni rob6t ziemnych 0,97

Jereli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowydne spetniaj wymaganego wskaika
zagzszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1.

Jereli wartcci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osikgnigte przez bezpoednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to nafepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego
uzyskanie wymaganych waétd wskaznika zagszczenia. Mgiwe do zastosowanigodki, proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacjizynierowi.

Dodatkowo mena sprawdzi nosnosé warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nalgpawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenigzZgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gridbavarstwy gruntu (nadkiadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu depra si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych & czynnd¢ budowlan. Moze odbywé sig jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkod#e powierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych pawey
warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzengodndgci z wymaganiami okionymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontralizegéln uwag; nalezy zwrdcic na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogageyagh wiaciwosci,
b) zapewnienie statecztoskarp,
c) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywaniadtabpo ich zakaczeniu,
d) dokladné& wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \wgah okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.0pkDY.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest n7 (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-02.0pKB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie wykopu z transportem urobku naypakib odkfad, obejmuge: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytladunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, a naginie rozebranie drog dojazdowych,
- rekultywagj terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel)($a wymagania dotyexe wykonania i odbioru
nasypow przy realizacji rob6t zagianych z budow chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo —
todwigowo — dr. nr 1264N w m. Osiekowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obggmjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét zwgzanych z budowchodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — £ odwigowalr-
nr 1264N w m. Osiekowo.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
chodnika i obejmuaj wykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okeékenia zostaly podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdline wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podev ST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasyp@wipny speinia wymagania okrdone w PN-S-
02205:1998.

Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablic
Tablica 1. Przydatrsé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203:1998.

Przydatne Tresc

Przeznaczenie Przydatne 7 zastrzeeniami zastrzeenia

dy pory w gruncie skalistymn
da wypetnione gruntem lup
materiatem drobnoziarnistym

1. Rozdrobnione grumyl'. Rozdrobnione grunty skalist
skaliste twarde oraz gruntW'Qkk'e
kamieniste, zwietrzelinowg
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki, rownie

gliniaste 2.  Zwietrzeliny i rumosz egﬂg-scgda‘ stuucdh%wane It\fb
3. Piaski grubo,srednio i| gliniaste abJez ieczone od  wad
drobnoziarniste, naturalne|$- Piaski pylaste, piaski gliniasleérumoev ch i
tamane Pyly piaszczyste i pyty powierzc):/hniowych
4. Piaski  gliniaste
Egm;gﬁizsk%ejfragﬂcl)ré\évgvc\)l\é\l)o- Piaski  préchniczne, |zo nasypdéw nie wiszych ni 3
wskamniku  ré@noziarnistéci | wyjatkiem  pylastych  piaskowm,  zabezpieczonych — przed
U>15 prochnicznych zawilgoceniem
5. Zuzle wielkopiecowe
inne metalurgiczne ze stary
zwatdéw (powyej 5 lat)

6. tupki  przyvegtowe
przepalone )

7. Wysiewki kamienne p6. Gliny piaszczyste zwite,
zawartdci  frakcji iowej| gliny zwiezte i gliny pylastg

Na dolne warstwy
nasypow portiej
strefy przemarzania

[=3

3@, Gliny piaszczyste, gliny i glinyw  miejscach suchych I
pylaste oraz inne ovx 35% przegciowo zawilgoconych

do nasypow nie wiszych ni 3
m: zabezpieczonych przed

ponizej 2% zwiezte oraz inne grunty p_.. . ;
: ; zawilgoceniem lub D
gga};lcy ptynnéci wi od 35 dd uleps%eniu spoiwami P
0
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Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé

zastrzeenia

2%

7. Wysiewki kamienne gliniaste
zawartdci frakcji itowej ponad

gdy zwierciadio wody
@runtowej znajduje i na
gtebokasci wigkszej od
kapilarngci  biernej  grunty
podtaza

metalurgiczne
studzenia (do 5 lat)

8. Zuzle wielkopiecowe i inng
z

noweg
5%

20 ograniczonej podatéa na
gozpad-hczne straty masy d

o

9. fotupki
nieprzepalone

przyweglowe

gdy wolne przestrzenie zostg
wypetnione
drobnoziarnistym

=]

materiater]

popiotowozuzlowe

10. Popioly lotne i mieszanin

wody

zaleggg w

dy
guchych lub s izolowane od

miejscach

Na gorne warstw
nasypow w  strefi
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo érednio-
ziarniste

3. lolupki  przyweglowe
| przepalone zawiergge mniej
" niz 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne
uziarnieniu odpowiadaj
cym pospotkom luliwirom

1. Zwiry i posp6tki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty

metalurgiczne

straty

masy do 1%

d . ... | pod warunkiem ulepszenia tych
fﬁnieejgrz]gj r;?Bg;f)‘”'Cy phynnxi gruntéw spoiwami, takimi jak:
5. Mieszaniny popio’rowo-Cgmig,rnt’it wapno,  aktywne
zuzlowe z wegla kamiennego popioty Itp.

6. Wysiewki kamienne gliniaste|o

zawartdci frakcji itowej >2%

b

7. Zuzle wielkopiecowe i inng¢drobnoziarniste i nierozpadowe:

8. Piaski drobnoziarniste

0 wskaku nanosci w,g=10

D_.

W  wykopach i .
- gdy s ulepszane spoiwam
gjolejscaChgébeorEggijrunty niewysadzinowe Gruntyatpliwe i wysadzinowe | (cementem, ~ wapner,
przemarzani aktywnymi popiotami itp.)
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w ST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobér sprztu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #dych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy daborsprztu
zagzszczajcego. Sprat do zagszczania powinien Idyzatwierdzony przez hyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze &przag:;szczajcego

Rodzaje gruntu

Rodzaje niespoiste: piaskiwiry, pospoiki spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste i kamiergst Uwagio
urzdzen grubai¢ liczba przejé grubai¢ liczba prze§¢ | grubci¢ warstwy |  liczba przejé prz::;mzc'
zagzszczajcych warstwy 1 ok warstwy 1 ok (m] ) sk y

[m] [m]
Walce statyczne| g 1 4592 4do8 0,1do0,2 4do8 0,2do 0,3 8 do 1)
gladkie *
Walce statyczne - ; 0,2d00,3 8 do 12 0,2d0 0,3 8 do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne| 45 459 5 6do8 0,2do 0,4 6 do 10 - - 3)
ogumione
Walce
wibracyjne 0,4do 0,7 4do 8 0,2do 0,4 3do4 0,3do 0,6 8 do 4)
gladkie **
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Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaskiwiry, pospoiki spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste i kamiergst Uwagio
urzdzen grubai¢ liczba przej¢ grubai¢ liczba przej¢ grubas¢ warstwy liczba przej¢ przn):g:;n?]cl
ZaQSZCZmCyCh WarStWy n KKk WarStWy n KKk [ m ] n *kk y
[m] [m]

Walce
wibracyjne 0,3 do 0,6 3do6 0,2do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 o 6@ 5)
okotkowane **
Zagszezarki 03do0,5 4do8 - - 02do0,5 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki

. 0,2do 0,4 2 do4 0,1do 0,3 3do5 0,2do 0,4 3 do 6)
szybkouderzajce
Ubijaki o masie
od 1 do 10 Mg 4do 10 . .
zrzucane z 2,0do 8,0 uderzeé w 10doso |3dobuderzew | 44,50 | 3do6uderzew

. punkt punkt

wysokdaci od 5 punkt
do10m

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag;szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy naley zag;szcz statycznie.
***) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zagszczania gornych warstw pode Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yagruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadgj si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngewalcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,pdésk gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelaskich przekopow

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-0Q10pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dyybrane przez Wykonawd musi by ono zaakceptowane przez
Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno &yak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu
na jak najkrotszych odlegiciach. O ile to maiwe, transport gruntu powinien odbywaie w poziomie lub zgodnie
ze spadkiem terenu. Ukopy mpgniet ksztalt poszerzonych rowéw przylegtych do korpuskopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej It gej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu z@aozpoczé sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnéci zalegajcego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgodypémie przez layniera.
Glebokai¢ na jaky nalezy ocené przydatné¢ gruntu powinna bydostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powibgy odspajane, chybze wymaga tego dagi do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopuasym Odspojone przez Wykonawgrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniagdngoze wskazaniami hgniera. Roboty te ¢ula
wltaczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawggjo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow
nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzpreez layniera.

Dno ukopu natey wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku zinwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) naleodwodnt przez wykonanie rowu odptywowego.

Jereli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastateczngci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny bdiak uksztattowane, aby harmonizowaty
z otaczagcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malerzeprowada rekultywacg wediug odgbnej
dokumentacji projektowe;.

61.



Budowa chodnika w ggu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowdrnr 1264N w m. Osiekowo

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@a w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakeozy¢ roboty
przygotowawcze, okétone w ST D-01.01.01, D-01.02.01, D-01.02.02, Do@104.

5.3.1.1.Wycigcie stopni w zboczu

Jeeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do rasypu jest weksze ni 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniemrgsypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, \sgmym
okoto 4%=* 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zaggszczenie gruntu i faos¢ w podiczu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleggjch w strefie
podiaza nasypu, do gbokaici 0,5 m od powierzchni terenu.zé wartag¢ wskanika zagszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jereli wartcci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osikgnigte przez bezpoednie
zagszczanie podia, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu pod#y umdliwiajace uzyskanie
wymaganych wartei wskaznika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni

terenu
Nasypy
0 WysoKdci, Minimalna wartdc¢ Is
m
do 2 0,95
ponad 2 0,95

Dodatkowo meana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu podi@a nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatceniazgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jeeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej gtaplpewierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna ona byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15 cm,
w celu poprawy jej povizania z podstagmasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybdr gruntéw i materiatbw do wykonania nasypévwpoen by dokonany z uwzghnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0gdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegmfilu podiwnego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpmsaz
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecZob nasypu i jego réwnomiernego osiadania naleprzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwow, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny
by¢ wznoszone rownomiernie na catej szekoko

b) Gruba¢ warstwy w stanie iktnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spghu
uzywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypwzenoasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez ktyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

¢) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédicna
catej szerokéri nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o

wspotczynniku Ko< 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto £%%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinienc¢bgbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuespadwinien by
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jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztadtow powierzchni warstwy powinno unieghaviac
lokalne gromadzeniecsivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powianiz jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinytyuksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoma p
nasyp z zastosowaniefnieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni guuspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni plizgu w gruncie tworzcym nasyp.

f) Gormy warstw; nasypu, o gruldmi co najmniej 0,5 m naty wykona z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaléa Kio= 6 x 10 °>m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich wéwosciach, Ireynier mae wyrazé zgod; na ulepszenie gornej warstwy
nasypu poprzez stabilizaccementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takinzypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku 8roosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpylegajcej
na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraterenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gibo
co najmniej 0,5 m powaej najwyszego poziomu wody, naiewykona: z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotdw lotnych, warstpod popiotami, grulkiei 0,3 do 0,5 m, naky
wykona z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczaloi. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenada
spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinier¢ bgzzwiocznie wbudowany w nasypzynier mae
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezaibczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistych lub gaiarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntow kamienistych lubbgziarnistych odpadéw przemystowych powinno
odbywa& sig wedtug jednej z riej podanych metod:
a) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gaibrnistych odpadéw przemystowych z wypetnieniem
wolnych przestrzeni
Kazda roztazona warstwe materiatdw gruboziarnistych o grudod nie wigkszej nz 0,3 m, naley przykry¢
warstwg zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drolrarnistego. Materiatem tym wskutek zagczania
(najlepiej sprztem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie ruzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie
budowania nasypéw mina stosowaskaty oraz odpady przemystowe, ktéaensickkie (zgodnie z charakterystyk
podar w tablicy 1).
b) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gaibrnistych odpadéw przemystowych bez wypetnienia
wolnych przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powibg§ zbudowane z materiatdw mrozoodpornych.
Warstwy te naley oddzielt od podigda gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy maskoto 10-
centymetrow warstwg zwiru, pospoétki lub nieodsianego kruszywa tamanegwierajcego od 25 do 50% ziarn
mniejszych od 2 mm i spelnigych warunek:

4 ths= D524 ds

gdzie:

dgs i dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85%¢b fsuntu podtga lub gruntu gérnej warstwy nasypu
(mm),

Dis - érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% madtiegruboziarnistego (mm).

Czsci nasypow wykonywaneatmetod, nie mog sieggac wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.
¢) Warstwa oddzielapa z geotekstylibw przy wykonywaniu nasypow z géwnkamienistych

Rolg warstw oddzielajcych mog rowniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziare d
uzycia w tym celu powinny posiadaprobat techniczma, wydara przez uprawniaof jednostle. W szczegolnsei
wymagana jest odpowiednia wytrzymatenechaniczna geotekstyliow, uniesiwiajaca ich przebicie przez ziarna
materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie swoil@osci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyyett
warstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektdw mogtow
Nie dotyczy.
5.3.3.4Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pocksit@d 1:5 do 1:2 naky zabezpieczy nasyp przed zsuwaniem
Sig przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powsj hasypu.
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Przy pochyléciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statéczmmasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.5.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerékodo 1,0 m.
Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wyaa +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwodch przyleglyczsci nasypu,
wykonanych z gruntéw o pAiych wiagciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.6.Wykonywanie nasypow na bagnach
Nie dotyczy.
5.3.3.7.Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypOw nalg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wadd dopuszczalg to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej warteéci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nithwaiktada nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymg z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigasgniem, poszczegolne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakiczeniu robét ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia,
wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawiéd nie zagszczonej warstwy do dnia nashego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rgeyestanie osuszyjej i zagsci¢ w
czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy usurgcie wadliwej warstwy.

5.3.3.8.Wykonywanie nasypOw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w tentpera przy ktorej nie jest mibiwe osiagnigcie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamaiych lub gruntdéw przemieszanych ggegiem
lub lodem.

W czasie diych opaddwsniegu wykonywanie nasypow powinnodyyrzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usury¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jereli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzia, to nie palgj przed rozmarzgciem zagszcza ani
uktad& na niej nasfpnych warstw.

5.3.4.Zaggszczenie gruntu
5.3.4.1.0g0lne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaoiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygcych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravgdzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liaziprzefé maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartei, dotyczce grubéci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwznych
maszyn do zagszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnas¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna kbyréwna wilgotndéci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %2 %
¢) w mieszaninach popiotowadzlowych +2 %4 %

Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z cgtotliwoicia okrelona w
pktach 6.3.216.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zalencici od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy natg okreslac za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.
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Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i negow modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normPN-S-02205:1998, nalg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych
nie jest maliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12.

Wskanik zagiszczenia gruntdw w nasypach, ckoay wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na calej
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartg¢ Is

Gorna warstwa o gruba 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu dogdokasci
od powierzchni rob6t ziemnych:
-0,2do1,2m 0,97
Warstwy nasypu na ghbokasci od powierzchni robot
ziemnych poniej:

-12m 0,95

Jako zasipcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntow dla ktérych trudne jest pomiereni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatceniaglokreslonego zgodnie z norgnPN-S-
02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien dwigkszy ni:

a) dla zwirdw, pospotek i piaskéw

b) 2,2 przy wymaganej warfoi 15=1,0,

c) 2,5 przy wymaganej waroi 1s<1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwketych, itéw — 2,0,

e) dla gruntdéw ranoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytdbw pragystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystyshieztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie bgaddigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarega, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jeeli powtdrne
zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imita zagszczenia, Wykonawca powinien ugdn
warstwe | wbudowa nowy materiat, o ile Iiaynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowetgmszczenia
warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Nie przewiduje s wykonania odcinka dwiadczalnego.
5.4. Odktady
5.4.1.Warunki ogolne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktérebada wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac
zwiazanych z trasdrogova.

Grunty lub inne materiaty powinny byprzewiezione na odktad,zeli:

a) stanowi nadmiar objtosci w stosunku do objosci gruntow przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystamiannych pracach, zwkanych z budow trasy
drogowej,

¢) ze wzgkdu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie wragae oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mge przyjé, ze zachodzi jeden z podanych gy przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w harmonogramie rob6t lub przezyniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalag na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia nigaat] materiaty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniaweisztucznych wyrobisk oraz
do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty tenmywby¢ wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i
odpowiednimi zasadami, dotygzmi wbudowania i zaggzczania gruntdéw oraz wskazéwkamiyniera.
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Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodgi w sposob okrdony powyej, materiaty te
nalezy przewie¢ na odkiad.
Lokalizacja odktadu powinna bywybrana przez Wykonawci musi by ona zaakceptowana przez
Inzyniera. Niezalenie od tego, Wykonawca musi uzyskagod; witasciciela terenu.
Jereli odktady g zlokalizowane wzdhi odcinka trasy przebiegaego w wykopie, to:
a) odktady mana wykona z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkizypzym
odlegté¢ podnga skarpy odktadu od gornej krealzi wykopu powinna wynoéi
— nie mniej n 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej nk 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednalejszym od 20%, odktad nalewykon& tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgesan ponad 20%, odktad nalezlokalizowa ponizej wykopu,
d) na odcinkach zaggonych przez zasypywanie drogiiegiem, odktad naky wykona& od strony najogcie]
wiejacych wiatrow, w odleghi ponad 20 m od krawzi wykopu.
Jeili odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym nugjfub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunkty przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazmzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@g z ewentualnych uszkodzerodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do taeggscu, obcizaja Wykonawg.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkladéw, a w szczeg&nbich wysokd¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST i normie PN230%:1998 - odkfad powinien by
uformowany w pryzra o wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spaktkony od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagaan terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny b§ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmeneytki rolne lub
lesne, zgodnie z dokumentagprojektowy.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziea odklad powinno ldyprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniettiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutovaainy
tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lubgarinzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcwimien upewndé sig, ze spetnione g warunki
okreslone w punkcie 5.4.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adligrzez Wykonawg zajdzie
konieczné¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypdéw z ukomukdszt tych czynniei w catgci obchza
Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega ndr&tmwaniu zgodngci z wymaganiami okigonymi
w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumaeji projektowej i ST. W czasie kontroli nayezwrocié
szczegobla uwag: na sprawdzenie:
a) zgodndci rodzaju gruntu z okééonym w dokumentacji projektowej i ST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiago ich stateczié
¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zetzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiarow

Sprawdzenie jakgi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami okigonymi
w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, vkaimentacji projektowej i ST.
Szczegdbla uwag; nalezy zwrécie na:
a) badania przydatroi gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowdzi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu
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6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrsci gruntéw do budowy nasypu powinnydpgrzeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusmig pochodzcej z nowegdraédia, jednak nie rzadziejni
jeden raz na 30003nW kazdym badaniu nafey okresli¢ nastpujace wigciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

— zawart@¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnas¢ natural, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnas¢ optymalry i maksymall gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,
— granie; ptynnaci, wg PN-B-04481:1988,

- kapilarna¢ bierr, wg PN-B-04493:1960,

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowo wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntow ozych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowad#i nie rzadziej i jeden
raz na 500 fwarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazekreslonych w pktach 5.3.3.7 i 5.3.3.8, dotycgch wbudowania gruntéw w okresie
deszczow i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogionasypu polega na skontrolowaniu zgsédnavartcci
wskaznika zagszczenia 4 lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w pktach 5.3.1.2 i
5.3.4.4. Do biggcej kontroli zagszczenia dopuszcza; siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutéw odksztalcenia wedtug normy PORE35:1998.

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdci |,
- jeden raz w trzech punktach na 2008 warstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentow laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zagiszczenia konkretnej warstwy nasypu lub pedipod nasypem powinnadpotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:
— prawidtowaci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej i ST.
Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szegok&orony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, oitomych w
dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodnéci z wymaganiami okigonymi w pktach
2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacpjektowej i ST.
Szczegdbla uwag; nalezy zwrécié na:
a) prawidtowa¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywgcpdktadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.0pkDY.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovs jest n7 (metr szécienny).

Objgtos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach gzennych jako rénica ogélnej olgtosci nasypow i
ogolnej obgtosci wykopOw, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow, z
uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegolgtés obgtosci gruntu w stanie rodzimym do @bpsci w
nasypie.

Objetos¢ nasypdéw bdzie ustalona w metrach gzennych na podstawie obliczez przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegb poziom gruntu po uswgiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objctos¢ odktadu lrdzie okrélona w metrach s#Zeiennych na podstawie obmiaru jakamita obgtosci
wykopow, powgkszonej o ohjtos¢ ukopdw i obgtosci nasypow, z uwzgbinieniem spulchnienia gruntu i
zastrzeen sformutowanych w punkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuje:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspig i zatadunek naodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zag:szczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
— odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpag ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéef (S wymagania dotyae wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemaig:szczaniem podi@ gruntowego przy realizacji
robét zwazanych z budowchodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowalr- nr 1264N
w m. Osiekowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowivahaujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét zekanych z budow chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo —
todwigowo — dr. nr 1264N w m. Osiekowo.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do aémia konstrukcji nawierzchni chodnika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podstawowe agszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pit. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuia™1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod#o powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érke ustawianym lemieszem;zynier maze dopgci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigongatopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywarnitskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spkz nie ma:e spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagandénraj pkt 4.
4.2. Transport materiatdw
Wymagania dotycce transportu materiatow podano w ST D-04.03.0M4pk
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@MQNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygtic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpadrednio przed rozpoeziem robdét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wieejsze
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przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia jest maliwe wytacznie za zgod
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwizany bezpé&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowankamryta w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi chodnika i w rdach réwnolegtych do osi chodnika lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmoazliwiaé nacikgniecie
sznurkOw lub linek do wytyczenia robét w oglsich nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spratu, a w szczegolriai jego moc nakey dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
Sa roboty i do trudnfci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym esidr Sposéb wykonania musicbgaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poemniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nadyb odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona: zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiea

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pozho nalgy sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycldrych podtaa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem
byty o co najmniej 5 cm wAsze ni projektowane radne podiga.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcinpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irzyniera, dowiec
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w it koniecznej do uzyskania
wymaganych radnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania warksi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przeyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy lkaivisk
zagzszczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podia (ly)

Strefe Minimalna wartg¢ I,
korpusu
Gorna warstwa o grubeci 20 cm 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od powierzchni pozt 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twary podize uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagzszczenia, kontrel zagiszczenia nalgy oprze€ na metodzie obaren ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podid wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i piensgb modutu
odksztalcenia nie powinien przekra€za2.

Wilgotnas¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podia nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przggi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchnipowinien on zabezpieczy
podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad proeivenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Ireyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&oizjnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykorariezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naptavwwkona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’ 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zggczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego fmig

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwas¢
i pomiarow bada i pomiarow

1 | Szeroke¢ koryta 10 razy na 1 km

2 | Rowna¢ podiuzna co20 m

3 | Rowna¢ poprzeczna 10razyna 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

o | Uksztattowanie osi w plan” |[co 100 i

7 Zagszczenie, wilgotn w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

gruntu poditaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokeéc¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wédcej niz
+10 cmi-5cm.

6.2.3.Rowna¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podtwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrowy tata zgodnie z norm
BN-68/8931-04.

Nieréwndgci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy taty.

Nieréwndci nie mog, przekraczé& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentacprojektova z
tolerancy = 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podta i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej @éj niz = 5 cm.
6.2.7.Zagzszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagiszczenia koryta i wyprofilowanego podéokralony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jéli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje giporownanie warti modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksaztédceokrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02
nie powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad@& wediug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.
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6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podtaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.2 powinny lynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyikananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00000@ymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00@)/ymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8T i wymaganiami biyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i razplganiem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podta,
— zag:szczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grt
2. PN-/B-0671+17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilg@ti
3. BN-64/893:-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztateceaaerzchni podatnych
podiaza przez obeizenie piyt
4. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwitbnawierzchni planografem i
5. BN-77/893-12 Oznaczanie wskaika zagszczeniegruntt
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D-04.02.01. WARSTWY ODS\CZAJACE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéef (S wymagania dotyace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem warstw eadzapcych zwhzanych z budow chodnika w cigu drogi powiatowej nr
1261N Frygnowo — Lodwigowo — dr. nr 1264N w m. @s\wo.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowivahaujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét zekanych z budow chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo —
todwigowo — dr. nr 1264N w m. Osiekowo.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem
warstw odgczapcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pit. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuia™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvsgmtapcych s
- piaski o wspétczynniku filtracji=8 m/d
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw eggapcych powinny spemntanastpujace warunki:
a) szczelngi, okrelony zalendicia:
D15
—— <5
dss
gdzie:
Dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiay ods.czapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmndgu podtda.
Dla materiatléw stosowanych przy wykonywaniu warsidsczapcych warunek szczelda musi by

spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na twéesodcinajce;.

b) zagsszczalnéci, okreslony zalenadscia:
d
u=-—"s5
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistéci,
dso - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywearzacego warstw odsiczapca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywearzacego warstw odsiczapca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych powinien speintawymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 1 i 2.
Materiat na warsteodsiczapca powinien posiadavspoétczynnik filtracji k8 m/d.
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2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1.Skladowanie kruszywa

Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaczishcej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budewi zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowarda\Mykonawca robot powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmrymi materiatami kamiennymi. Pod®
w miejscu sktadowania powinno bydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy oalszapcej powinien wykazé& sig mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
- réwniarek,
— walcdw statycznych,
- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnajdkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiadaasimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-000QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiae gruntowe powinno spetdiawymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@a”.

Warstwa odgczapca powinna by wytyczona w sposOb umliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentagj projektova, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi chodnika i wgdach réwnolegtych do osi chodnika, lub w
inny sposob zaakceptowany przezyimera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufivasia¢ nachkgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odsgpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by rozktadane w warstwie o jednakowej grédip przy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw g¢dych wysokéciowych. Grubéé roztazonej warstwy lanego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu osignigto grubd¢ projektowan.

Maksymalna grubi@ zag;szczanej warstwy odszapcej wynosi 20 cm, jdi grubas¢ warstwy jest wigksza
wbudowanie kruszywa nale wykona w kilku warstwach. Rozpoezie uktadania kadej nastpnej warstwy mge
nastpi¢ po odbiorze przez hyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjasiywa nalgy przed zagszczeniem wymieii
kruszywo na materiat o odpowiednich ¥davosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej nalegy przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym pgpleozpoczyné od krawdzi i stopniowo przesuwa
pasami podiinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi.

Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgyaiezpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé
pasami podiEnymi czsciowo naktadajcymi sig, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny lywyrownywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.
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W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odfzapca powinna b§ zagiszczana pltytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuowg do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugBP08481. Wskanik zag:szczenia naley okreila¢ zgodnie
z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamy warstwe odsiczapca uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej proby Proctora kontmag;szczenia naley oprze€ na
metodzie obeaizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy eyl BN-
64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego moddksztatcenia nie powinien przekra€232.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zegsgczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10% jej wartmi. W przypadku, gdy wilgotnié kruszywa jest wjsza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo nalgy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, giligotnas¢ kruszywa jest riisza od
wilgotnasci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek probny
Nie przewiduje s wykonywania odcinka prébnego.
5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed ukniem naspnej warstwy powinny byutrzymywane w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robdt

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt’ 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagviwyniki tych badé Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsiczajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
pomiaréw

1 | Szeroké¢ warstwy 10razynalki

2 | Réwnai¢ podituzna co20m

3 | RGwnai¢ poprzeczna 10razyna 1 ki

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 ki

5 | Rzzdne wysokéciowe co100m

6 | Uksztaltowanie osi w plante co100m

7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach nadgj dziatce roboczej, lecz nie rzad:
niz raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejaz na 2000 m

8 | Zagsszczenie, wilgotn@ kruszywa | w 2 punktach na dziennej dziaice roboczej, leczzagziej nk raz na 600 1

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2.Szeroké¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3.ROwWna¢ warstwy
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Nieréwndci podiwzne warstwy odgzajce] naley mierzy 4 metrowq taty, zgodnie z norm BN-
68/8931-04.

Nieréwndgci poprzeczne warstwy ogtzahcej naley mierzy¢ 4 metrowy fata.

Nieréwndci nie mog, przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy adsapcej na prostych i tukach powinny dygodne z dokumentagj
projektows z tolerancgj + 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

R&nice pomidzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej geéj niz = 5 cm.
6.3.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna byzgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleranefl cm, -2 cm.

Jeeli warstwa, ze wzgtdw technologicznych, zostata wykonana w kilku waesh, nalgy mierzyé
taczm gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextgm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy
przez spulchnienie warstwy naglgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetienie nowym materiaterndpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poomghiu tych rob6t naghi ponowny pomiar i ocena
grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zagzszczenie warstwy

Wskanik zag;szczenia warstwy odszapcej okrélony wg BN-77/8931-12 nie nie by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje ¢siporOwnanie wartei modutéw
odksztalcenia, to warté stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02, nie powinna byvicksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zaggczenia naley bada wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé kruszywa
powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&mgch w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie dalgikasci co najmniej 10 cm, wyrOéwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@nagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) warstwy odezapce;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0)/¢¥magania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fiwarstwy odsczapcej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
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— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym podiowarstwy materialu o grubo i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji ketgcznej,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grt

2. PN-B-0671417 Kruszywa mneralne. Badania. Oznaczanie wilgaii

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawienzdnogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-1111: Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchogowyct

5. PN-B-1111: Kruszywa mineralne. Kruswo naturalne do nawierzchni drogowy:
Piasek

6. BN-64/893-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcemiaerzchn
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt

7. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwitbnawierzchni planografem i

8. BN-77/893-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grun
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D-04.04.00. PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn& & wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
robot zwgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliznych mechanicznie w zggku z budow
chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowdrnr 1264N w m. Osiekowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowivahaujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w zawiku z budow chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo —
todwigowo — dr. nr 1264N w m. Osiekowo.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechaniczniePMgS-06102 i obejmujST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge ggodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewasadnicz (jednowarstwow) wg Katalogu typowych konstrukcii
nawierzchni podatnych i potsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczoiggajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnasci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogd pkt 1.4 oraz w ST dotygeych poszczegodlnych
rodzajéw podbudow z kruszyw stabilizowanych mecterie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiln@go mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuia™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, pmdav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
Wyklucza s¢ stosowanie kruszyw pochodzenia wapiennego i daémi

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z krwssgabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczicych poszczegolnych rodzajéw podbudow:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiln@go mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldena wediug PN-B-06714-15 powinnazé migdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi naimys 1.
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1-2 kruszywo na podbud@rzasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@vpomocnicz (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnaz& pomkdzy krzywymi:
- 1-2 dla kruszywa na podbudewasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
- 1-3 da kruszywa na podbude@womocnicz (dolmna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do goérnej krzywej granicznej uziarnienia rgsisdnich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie oo

przekracza 2/3 grubéci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetntawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie Kruszywa tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza
1 | Zawartg¢ ziarn mniejszych 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714 -11
2 | Zawartg¢ nadziarna, % (m/m), nie wdej niz 5 PN-B-06714 -15
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych 35 PN-B-06714 -16
% (m/m), nie wgcej niz
4 | Zawarté¢ zanieczyszcze organicznych, % (m/m), nie PN-B-04481
wiecej niz 1
5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniy od 30do 70 BN-64/8931 -01
metod, | lub Il wg PN-B-04481, %
6 | Scieralngi¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnag¢ calkowita po peinej liczbie obrotéw, nje
wigcej niz 35 PN-B-06714 -42
b) scieralnG¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby obrotow,
nie wiecej niz 30
7 | Nasikliwosé¢, % (m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714 -18
8 | Mrozoodporné, ubytek masy po 25 cyklagh PN-B-06714 -19
zamraania, % (m/m), nie vecej niz 5
9 | Rozpad krzemianowy ielazawy #cznie, % (m/m), nig PN-B-06714 -37
wigcej niz - PN-B-06714 -39
10 | Zawarté¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na SO% PN-B-06714 -28
(m/m), nie wicej niz 1
11 | Wskanik nosnosci wns mieszanki kruszywa, %, nle
mniejszy n:
a) przy zagszczeniu 4= 1,00 80 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud> 1,03 120
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2.3.3.Material na warstwodsiczapca
Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111
— piasek wg PN-B-11113
2.3.4.Materiat na warstwodcinajca
Na warstw odcinajca stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113
- miat wg PN-B-11112
— geowtoknirg 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
2.3.5.Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wkgiwosci kruszyw stosuje &i
— cement portlandzki wg PN-B-19701
— wapno wg PN-B-30020
— popioty lotne wg PN-S-96035
— zuzel granulowany wg PN-B-23006
Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanignazednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102.

2.3.6.Woda
Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyelchanicznie powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozujce wod;. Mieszarki powinny zapewai
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§niboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszank
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych Iubtycznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgébracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnajdkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaatdmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000DQNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie poditea

Podiaze pod podbudow powinno speitni&é wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rglsprawdzé wzorem:
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D15

dgs <5 1)

w ktérym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#iolziarn warstwy podbudowy lub warstwy edzapce;,
w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodio&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jereli warunek (1) nie mae by¢ spetniony, naley na podtau utazy¢ warstwg odcinajca lub odpowiednio
dobrar, geowtoknirg. Ochronne wigciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych astek gruntu,
wyznacza s z warunku:

dso

Og <1,2 (2)

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodz¥sziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Ogo - umowna érednica porow geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynuga sg na
geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarpadbudowy powinny hywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi chodnika i wgdach réwnolegtych do osi chodnika, lub w
inny sposob zaakceptowany przezyimiera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufivasia¢ nachkgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia

robét w odsgpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlg kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlrfyakcji na chodniku.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna¢byd razu transportowana na miejsce wbudowania wsgdsob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowe] gritiptakiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna grubo projektowanej. Grubié pojedynczo uktadanej warstwy nie #eo
przekraczd 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnacbyoztazona w sposéb zapewnialy
osiagnigcie wymaganych spadkdéw iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada iz wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Rozpoozrie budowy kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez4yniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zapczania powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448&toda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, poweimi
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanieelJeilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestisiza od optymalnej
0 20% jej wartéci, mieszanka powinna byzwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotrig mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wastd mieszank nalezy
0SuSzy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpoai przyjetemu poziomowi
wskaznika nanosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny
Nie przewiduje s wykonania odcinka prébnego.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedageiem nasjpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowizany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteez ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtdgciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt’ 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania tavny
obejmowd wszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyakctranicznie

Czestotliwos¢ bada
Maksymalne
powierzchnia podbudowy
przypadajca na jedno

Minimalna liczba
Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dziennej

dziatce roboczej badanie (f)
1 | Uziarnienie mieszanki
- - . 2 600
2 | Wilgotnas¢ mieszanki
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie

4 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problkezyapobierg w
spos6b losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na bieaco
przekazywane thynierowi.

6.3.3.Wilgotnas¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerantj 0% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie az do osagnigcia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zagszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprovesuiz
badania jest nienitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontyaag;szczenia naley oprz€ na metodzie
obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadzieprraz na 5000 fylub wedtug zalegelnzyniera.

Przy kontroli zagszczenia podbudowy metp@bcihzen ptytowych wg BN-64/8931-02 stosujeg gptyte
700 cnf (¢ 30 cm). Wynik modutu naky oblicza: w zakresie obaizen jednostkowych 0,25 — 0,35 MPa
doprowadzajc obchzenie kaicowe do 0,55 MPa. W obliczeniach modutu pgpleastosowamnaznik 3/4 , zgodnie
z norny PN-S-02205:1998.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zyalezn& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutuE, do pierwotnego modutu odksztalceria jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Es
Ei <22

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
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Probki do bada peinych powinny by pobierane przez Wykonawon spos6b losowy w obectm
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszstabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwas¢ pomiaréw

1 |Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
w sposob agtly planografem albo co 20 m 4

2 |Rowna¢ podiwzna

3 Rowna¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7 | Grubg¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 m

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazke 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nadde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mie r@nic¢ sig od szerokgci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3.Rowna¢ podbudowy

Nieréwndci podiuzne podbudowy naky mierzy 4-metrova fata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhinmy byt zgodne z dokumentacprojektovs, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomgdzy rzzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pzaito

Os podbudowy w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej ce¢j niz = 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy nie miee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o védcej niz:
- dla podbudowy zasadniczejl 0%,

6.4.8.Nosnas¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 wg tabliowyinaga pomniejszenia mazrakiem %a,

84.



Budowa chodnika w ggu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowdrnr 1264N w m. Osiekowo

wielkoé¢ ostatniego stopnia olagienia — 0,55 MPa, zakres obliczeniowy modutéw — 68,2535 MPa
— ugigcie sprzyste wg BN-70/8931-06 powinno dyggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudo
prrizgdovgi Wskamnik Minimalny modut odksztatceni
wska'znik{lww zag;szczelnia d Maksymalne ugicie sprzyste pod| mierzony ptyh o srednicy 30 cm,
. L oS ; kotem, mm MPa
nie mniejszym nie - .
niz, % mniejszy nk 40 kN 50 kN %%gggﬁ;eag‘ o%dczzr:gliggé
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjicksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbaitcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szer&tioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszermggdbudow przez
spulchnienie warstwy na petgruba¢ do potowy szerokii, dotazenie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedn
giebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupeinione nowym materialem o odpowiednigasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkdu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena
grubdgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnaos¢ podbudowy

Jeeli naénos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezlzkdne do zapewnienia wymaganepnaici, zalecone przez hyniera.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to wykonawca powinien na witasny koszt poszerpgdbudow przez
spulchnienie warstwy na pehgruba¢ do potowy szerokizi, dotazenie materiatu i ponowne zggzczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00)@nagania ogoéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliznego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00V@@magania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje gia
zgodne z dokumentacjprojektovs, ST i wymaganiami leyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynni objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w ST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiln@go mechanicznie.

85.



Budowa chodnika w ggu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowdrnr 1264N w m. Osiekowo

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-0671+12
3. PN-B-0671+15
4, PN-B-0671+1¢€
5. PN-B-0671+17
6. PN-B-0671+18
7. PN-B-0671+1¢
8. PN-B-0671+2¢€
9. PN-B-0671+2¢8
10. PN-B-0671+37
11. PN-B-0671+3¢
12, PN-B-0671+42
13. PN-B-0673
14, PN-B-11111
15, PN-B-1111:
16. PN-B-1111:
17. PN-EN 197-1:2002
18. PN-B-2300¢
19, PN-B-3002C
20. PN-B-3225(
21, PN-S-0610:
22, PN-S-9602:
23. PN-S-9603¢
24, PN-S-02205:199
25, BN-88/673:-08
26. BN-84/677-02
27. BN-64/893:-01
28. BN-64/893:-02
29, BN-68/893:-04
30. BN-70/893:-0€
31 BN-77/893-12

10.2. Inne dokumenty
32. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podath i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Grunty budowlane. Badania probek grt

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirzanieczyszcaeobcyct
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczantadu ziarnoweg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztastn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilg@ti

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanieghdigiosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodgornametod
bezpdrednh
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirtozanieczyszcze

organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirgsarki metod bromows
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadenkianoweg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpathraweg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczaieralngci w bebnie Los Angees
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iogowe. Badani
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzarogowych.Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do rerzchni drogowyc

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych. Pias¢
Cement. Cement powszechnegdgtku. Sktad, wymagania i ocena zgo€éci
Kruszywo do betonu lekkie

Wapnc

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaf

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowgrmechaniczn
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia ezthia kamienne¢
Popioty lotne

Roboty ziemne. Wymagania i bade

Cement. Transport i przechowywa

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane doieaehni drogowyc
Drogi samochodowe. Ozneanie wskanika piaskoweg

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztataemiderzchni podatnyc
i podiaza przez obeizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar réwitbnawierzchni planografem i

Drogi samochodowe. Pomiar gdipodatnych ugiciomierzem belkowyt
Oznaczanie wskaika zagszczenia grun
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D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZO WANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéef (S wymagania dotyae wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamans@bilizowanego mechanicznie w zwku z
budowy chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowdrnr 1264N w m. Osiekowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowivahaujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét zekanych z budow chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo —
todwigowo — dr. nr 1264N w m. Osiekowo.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego Stalvilanego mechanicznie:
- podbudowa zasadnicza (jednowarstwowa) z krusigmanego, gr. warstwy po zgzczeniu 25 cm (zjazdy)
- podbudowa zasadnicza (jednowarstwowa) z kruszgweanego, gr. warstwy po zggczeniu 15 cm (chodnik,
dojscia do posesji)

Ustalenia zawarteasv ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganidlrog' pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mécirae - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktora stanowi warsfwaosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowaradzyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusZyymagania
ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, paav ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.
Wyklucza s¢ stosowanie kruszyw pochodzenia wapiennego i daémi

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw fanedngtabilizowanych mechanicznie powinna by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszemniaveta skalnego litego.
Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszazghcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 [Rodwa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speitnéawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagani
ogoélne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyee sprztu podano w ST 4.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyce transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowauzzyw. Wymagania ogoine”
pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-04®M4R@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlg kruszywa nalegy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00dRmlowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycree rozkiadania i zagzczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podbadaw
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

Wykonawca powinien wykortaodcinki probne, zgodnie z zasadami éloeymi w ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszWymagania
ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoli¢’6.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w 5704.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Pddba z kruszyw. Wymagania
ogoélne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.04Raglbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawkyuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-04.0420dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaa,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie zpece
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztazenie mieszanki,
— zag:szczenie rozionej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyym¥gania ogéine” pkt 10.
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D-05.03.15 LIKWIDACJA PODLU ZNYCH SPEKA N NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

(wypetnienie podtwnej szczeliny wzdtz wbudowanego kraveznika)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéef (S wymagania dotyae wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wypetnieniem podinej szczeliny wzdh wbudowanego kragznika w zwiazku z budow chodnika
w ciagu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowdrnr 1264N w m. Osiekowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowiudoknt przetargowy i kontraktowy w zygku z budow
chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowdrnr 1264N w m. Osiekowo.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i
odbiorem wypetnieniem podinej szczeliny wzdtawbudowanego kragznika.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Geosyntetyk - materiat o postacagiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtokigmtetycznych
jak  polietylen, polipropylen, poliester, charakmmicy sk m.in. dua wytrzymalccia oraz
wodoprzepuszczaldoia.

Geosyntetyki obejmuaj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianingeoruszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, wooami znacznie wkszymi niz elementy skladowe, z
oczkami padczonymi (przeplatanymi) w gztach lub cagnionymi (patrz zat. 1).

1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktérej waysta wykonane z kruszywa zwianego lepiszczem
asfaltowym.

1.4.4. Peknigcie odbite - pkniccie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchnidice odwzorowaniem
istniecych gknie¢ i nieciagtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych we @dwyniku koncentracii
napkzen i nieciagtosci struktury materiatu, prowadeych do lokalnego przekroczenia wytrzymaiograniczne;.
(Peknigcia odbite zwykle wyspuja w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na pddiwvach zwizanych
hydraulicznie lub starych i pgkanych nawierzchniach asfaltowych).

1.4.5. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie rob6t remontolwyprzywracajcych pierwotny stan drogi, z
wytaczeniem robét konserwacyjnych, psikowych i innych.

1.4.6.Zalewa uszczelniaga - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,nesg@ lub materiat z mas stosowanych
,nNa zimno” do uszczelnianiagknigc i wypetniania szczelin.

1.4.7. Pozostate okitenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangotme” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojula1.5.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do uszczelnienia gknigé

Do uszczelnieniagknigé i szczelin nawierzchni istnigej naley stosowa:
- zalew asfaltows ,na gornco” lub mag uszczelniajca na zimno,
- ew. gruntownik, sznur uszczelaigy itd.,
wedtug ustalé:
- ST D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnigméelfuznych i poprzecznych gkan nawierzchni bitumicznych

2.2. Taémy asfaltowo-kauczukowe

Przy wykonywaniu rob6t natg stosowé asfaltowo-kauczukowe ¢my samoprzylepne w postaci wgt
uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimeramipraekroju prostoktnym o szeroké&ci od 20 do 70 mm,
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grubcgci od 2 do 20 mm, diugoi od 1 do 10 m, zwirte na rdzé tekturowy z papierem dwustronnie
silikonowanym.

Tasmy powinny charakteryzowssig:
a) dobg przyczepnécia do pionowo przegtej powierzchni nawierzchni,
b) wytrzymatécia nascinanie nie mniejszniz 350 N/30 crfy
c) doby gigtkoscia w temperaturze -2C na watkul 10 mm,
d) wydlweniem przy zerwaniu nie mniepn800%,
e) odksztatceniem trwatym po wydeniu 0 100% nie wkszym nz 10%,
f)  odpornécia na starzenie i

Tasmy stwza do dobrego patzenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltawaeegosco z pionowo
przycigtymi sciankami naprawianej warstwy bitumicznej istacgj nawierzchni. Szeroké tasmy powinna by
réwna grubéci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mrien€ze tamy (2 mm) nalgy stosowé przy
szerokdéciach naprawianych do 1,5 metra$ gaubsze (np. 10 mm) przy szerékiach wikszych od 4 metrow.

2.3. T&my uszczelniagce pekniecia nawierzchni

Do przykrywania powierzchniowycheknig¢ w nawierzchni, wzszych od 5 mm, mma stosowéa
dostpne na rynku tamy uszczelniajce, zdace siatly wzmocnion warstws elastomeroasfaltu grufgm 1,5 mm i
réznej szerokéci dostosowanej do wymiaréw uszkodzonego miejspas, 75 lub 100 mm.

2.4. Materialy do robét nawierzchniowych

Materiaty do wykonania warstwy lub warstw asfaljolv powinny odpowiada wymaganiom ST
wihasciwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrijpwago geosiatk np. betonu asfaltowego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napwa

W zalencdici od potrzeb Wykonawca powinien wyk@zaie mazliwoscia korzystania ze spgiu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
- przecinarki z diamentowymi tarczamiadgmi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziata
urzadzenia, do przyecia krawdzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzaheavierzchni i nadania
uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattowz{iwe zblizonych do prostaiow),
- spezarki 0 wydajnéci od 2 do 5 mpowietrza na mingt przy cknieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
- szczotki mechaniczne o mocy co najmniek\M0z wirujacymi dyskami z drutéw stalowycBrednica dyskow
wirujacych (z drutéw stalowych) z gtkoscia 3000 obr./min nie powinna bynniejsza od 200 mm. Szczotki &u
do czyszczenia naprawianyckkpigé oraz krawdzi przycktych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklegemi
do nich samoprzylepnychsta kauczukowo-asfaltowych,
- walcowe lub garnkowe szczotki mechanicpreférowane z pochtaniaczami zanieczysafzamocowane na
specjalnych pojazdach samochodowych,
- odkurzacze przemystowe.

3.3. Sprzt do frezowania

Nalery stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslona glebokasc.

Frezarka powinna BBy sterowana elektronicznie i zapewhiaachowanie wymaganej row§ud oraz
pochyleér poprzecznych i podiunych powierzchni po frezowaniu. Do matych roboétpireavy cz:sci jezdni) Ineynier
moze dopyci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanyezafki musz, a poza nimi powinny, Iy
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgiodyniera mana dopuci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabadgetn,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresigtob

Do poszerzaniaginie¢ w nawierzchni zalecagstosowa frezarki mechaniczne z frezami palcowymi lub
tarczowymi, zapewniage wykonanie poszerzegodnie z przebiegientkniccia, o statej, dostosowanej do potrzeb
gkebokasci i szerokdci, o pionowychsciankach bocznych.

3.4. Skrapiarki

W zalencdici od potrzeb naley zapewné uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emulsj
asfaltowej. Do wikszdci rob6t mana stosowéd skrapiarki mate z gcznie prowadzom lana spryskujca.
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego tkyddepiszcza, aby utatéioperatorowi réwnomierne
spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca wzaakg ilasci (I/m?).
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3.5. Inny sprzet

Pozostaly sprz stosowany do robd6t powinien odpowiddaymaganiom ST, wymienionych w niniejszej
specyfikaciji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnajdkt 4.

4.2. Transport innych materiatéw

Transport pozostatych materiatdbw powinien odpowatadymaganiom ST, wymienionych w niniejszej
specyfikaciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000QNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposOb zabezpieczenia nawierzchifdltagrej powinny by zgodne z dokumentac
techniczn.

Przy zabezpieczaniu nawierzchni asfaltowe] @y nastpujace czynnéci:
- rozebranie, przewidzianej do naprawy, waystlub warstw) nawierzchni asfaltowej z ewentualnym
frezowaniem istnigjcej nawierzchni asfaltowej,
- wypeltnienie sgkan w istniepcej nawierzchni zalewasfaltov,

5.3. Rozebranie nawierzchni

Roboty rozbidrkowe nawierzchni powinny dggodne z dokumentacprojektowa, ST lub wskazaniami
Inzyniera.

W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawtaria (lub jej fragmenty) powinna bjrezowana do
gkebokasci, szerokéci i pochyleér zgodnych z dokumentagprojektovs, niniejsz ST.

5.4. Wypelnienie spkan w nawierzchni

Wypetnienie sgkan (peknigt) i szczelin w nawierzchni nalg wykonywa zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej lub niniejszej ST.

Peknigcia wezsze nk 3+5 mm mog by¢, za zgod Inzyniera, tylko oczyszczone lub przykrytesms
uszczelniajca wedtug techniki podanej w zaizniku 6.

Peknigcia o szerokéxi wigkszej od 5 mm nady poszerzy do wymaganej przez dokumentapjojektovg
lub specyfikacgj technicza, szerokéci i gigbokasci. Poszerzenie zaleca svykona frezark, z frezem palcowym
lub tarczowym, wzdla przebiegu gknigcia, ze stat szerokécia i glgbokadscia oraz z pionowymisciankami
bocznymi.

Pekniccie, po ew. poszerzeniu go frezarkloktadnym oczyszczeniu, ew. zagruntowaniu gruntkiem,
nalezy wypemnic zalews asfaltows lub mag uszczelniajca wg ustalé:

- ST D-05.03.15, gdyefniccie wypetnia si w nawierzchni asfaltowej,

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoluie 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyskd wymagane dokumenty, dopuszex® wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje zgodrioi, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
- wykond& badania whsciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboteidéne w pkcie 2,
- sprawddi cechy zewntrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00000@/magania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru robét jest m (metr ) wypetnionej szczeliny

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Czestotliwai¢ bada d oVS/L?srtz%Sal ne
Sprawdzenie robot rozbiérkowy: Co25m _

1 |nawierzchni (ocena wizualna z ew.  wosiiprzy Max. 10 mm rowki
pomiarem) krawcdziach po frezowaniu

> Sprawdzenie wypetnienia dmn w| Kazda szczelir lub Wg ST
nawierzchni (wg ST D-05.03.04a) spekanie
Sprawdzenie  oczyszczenia  pogs Brak lwznych

3 (Ocena wizualna wg p. 5.5 niniejszej ST) Cale podige odpryskéw i kurzu

4 Badanie skropienia lepiszczem pogh
(wg ST D-04.03.01) Cate podtae Wg ST
Ew. sprawdzenie uszczelnienia boczn

5 |scian wyckcia tama klejaca asfaltowo- Wycigte pasy W 57
kauczukow (ocena wizualna wg p. 5|7 nawierzchni gp->
niniejszej ST)

- | Badanie warstwy lub warstw nawierzchni Wg odpowiedniej ST, Wg odpowiednie

D-05.03.05

asfaltowej (wg odpowiedniej ST)

ST, D-05.03.05

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00@)/ymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, ST i wymaganiami liayniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramegltug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierz@dbckcie krawedzi, oczyszczenie dna i kradzi, usungcie

wody),

© ©

wypetnienie sgkan w istniepcej nawierzch
skropienie lepiszczem podén

ni i rownig podtaza,

ew. przyklejenie tan kauczukowo-asfaltowych,
. PODSTAWA PLATNOSCI
.1. Ogdine ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m wypetnienia obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow i sgiz na budowy,

wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentagjojektows, ST i ewentualnie zaleceniami zimiera,

obejmugcej roboty rozbiérkowe, wypetnienie g,

pomiary i badania laboratoryjne,
odtransportowanie spta z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1.
2.

D-00.00.0t
D-01.02.0-

Wymagania ogdlr

Rozbidérka elementéw drég, ogrodze przepustow (podspecyfikacja

9
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zbiorze [-01.00.00 Roboty przygotowawc:

3. D-04.03.0: Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnychdgpecyfikacja v
zbiorze D-04.01.0404.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz
oczyszczenie i skropienie)

4. D-04.04.06-:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechani

5. D-04.08.0: Wyréwnanie  podbudowy  mieszankami  mineri-asfaltowymi
(podspecyfikacja w zbiorze D-04.08.00 Wyréwnanidipaiowy)

6. D-05.03.04 Wypetnienie szczelin w nawierzchni z betonu cemeatix

7. D-05.03.0! Nawierzchnia z betonu asfaltowe

8. D-05.03.1: Recykling (podspecyfikacja ,Frezowanie nawierzclasifaltowych n:
zimnao”)

9. D-05.03.1! Naprawa (prze uszczelnienie) podimych i poprzecznych skan
nawierzchni bitumicznych

10. D-05.03.1! Naprawa (przez uszczelnienie) paoditych i poprzecznych skan
nawierzchni betonowych

11. D-05.03.1° Remont castkowy nawierzchni bitumiczny:

12. D-05.03.1! Remon czastkowy nawierzchni betonowy

10.2. Inne dokumenty

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimerogstilogowe. TWT-PAD-97. Informacije, instrukcje -szgt
54, IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emubsgaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zesBy,
IBDiM, Warszawa, 1999

15. Katalog wzmocniei remontow nawierzchni podatnych i potsztywnyci)[@P - IBDiM, Warszawa, 2001.
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D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE J
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni zjazdéw z kostkikbmwej betonowej w zvwzku z budow chodnika w
ciagu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowdrnr 1264N w m. Osiekowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowivahaujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w zawiku z budow chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo —
todwigowo — dr. nr 1264N w m. Osiekowo.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
nawierzchni zjazdéw z brukowej kostki betonowejrezmej gr. 8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanaterbe metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachignych ze sabtrwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okitenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.0Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuia1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkik@sukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwgaa jednostk.

2.2.2.Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,ginie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia goérna kostek powinnatlmpwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste, vekhigcia
nie powinny przekracza2 mm dla kostek o grubc 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni zjazdéw najezastosowé betonovyg kostke brukows o grubdci 80 mm.
Kostki o takiej grubéci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz

- na dtugdci +3 mm,
— na szerokei +3 mm,
- na grubéci +5mm.

Nalezy zastosowé kostki w kolorze czerwonym na zjazdach.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wartasé

1 | Wytrzymaitd¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z sz&iu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50*
2 | Nasikliwos$¢ woda wg PN-88/B-06250 %, nie wiej niz 5
3 | Odporné¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavaraia i odmraania wg PN-88/B-

06250:

a) peknigcia probki brak

b) strata masy, %, nie gdej niz 5

) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaé

prébek nie zameanych, %, nie wicej niz 20
4 | Scieralndg¢ na tarczy Boehmego wg I-B-04111, mm, nie wicej niz 4

* w ocenie statycznej z co najmniej 10 kostek

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespéj ni
»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-19701.

2.3.2.Kruszywo do betonu

Nalezy stosowad kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bmte), przy
zatlazonych parametrach wymaganych dla produkowanegohwyro

2.3.3.Woda
Woda powinna byodmiany ,1" i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250.
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje; slodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, e z
recepi laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksza wytrzymatadé, mniejsz nasakliwosé i wigksz
odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnikostce trwate wybarwienie. Powinny to c¢bybarwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowe]

Kostke brukowy betonowy nalery uktada recznie.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnajdkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatgci betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przevizone g na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w faii spina tdma stalowe, co gwarantuje transport samochodami w nienarysa@tanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

98.



Budowa chodnika w ggu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowdrnr 1264N w m. Osiekowo

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00000ymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Podiae

Podiae pod ut@enie nawierzchni z kostek betonowych powinné bgodne z dokumentagcprojektowy.
Podtaze gruntowe pod nawierzchnpowinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilipanymi
i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanynST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Podbudow pod nawierzchri z kostki brukowej betonowej stanowi warstwa krugaytamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa powinna By przygotowana zgodnie z wymaganiami ckweymi w ST D-04.04.00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne.

5.4. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712.
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wyndsi3 cm. Podsypka powinna dywilzona wod,
zag:szczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Z uwagi na rénorodng¢ ksztaltow produkowanych kostek, sfiove jest utcenie dowolnego wzoru
zaakceptowanego przezzimiera.

Kostke uktada st na podsypce lub podio piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanych ezinych nawierzchni, gayw
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegagsagzeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny naty wypelnic piaskiem, a nagpnie zami& powierzchn¢ utozonych
kostek przy uyciu szczotekg¢cznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonych kostek stosujecsivibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowvaaley prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w
kierunkusrodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdieawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgaaietgnacji — mae by zaraz oddana dazytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’ 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawigderzy producent kostek brukowych posiada
aprobag techniczn.

Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresimaga podanych w
pkt 2.2.2i 2.2.3 i wyniki badaprzedstawia liaynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie pod#a polega na stwierdzeniu zgodoiaz dokumentagj projektows i odpowiednimi ST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrioi z dokumentagjprojektova oraz pkt 5.4 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania nawierzchni z kostek brukowych polegastwierdzeniu zgodgci
wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
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— sprawdzenie prawidtowsoi ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy prayy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nieréwndaci podiuzne

Nieréwndci podtuizne nawierzchni mierzone fatub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04 nie
powinny przekracza0,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny agodne z dokumentagcprojektove, z tolerancgj + 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

R&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm.

6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mice r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.5.Gruba¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej gréddgodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5. Czstotliwos¢ pomiarow

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wék byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 mnawierzchni i w punktach charakterystycznych pragkpoprzecznego oraz wsizie tam,
gdzie poleci laynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@nagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowe$tki betonowej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0)/¢¥magania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
— wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostki brukowej z wypetnieniem szazel
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczar$igeralngci na tarczy Boehme:
2. PN-EN 20¢1:200: Beton zwykh
3. PN-B-0671: Kruszywa mineralne do betonu zwykie
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdgtku. Sktad, wymagania i ocena zgo€ci
5. PN-B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonow i zaf
6. BN-68/893:-01 Drogi samochodowe. (naczenie wskanika piaskowegt

NFORMACJA AKTUALIZACYJINA O WPROWADZENIU DO STOS OWANIA PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody ada

Opracowanie: lipiec 2005 r.
1. Podstawa zmian

Decyzj Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 8maarca 2005 r. zostata zatwierdzona norma
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymaganigtody badéa

Norma zawiera postanowienia dotyce materiatdw, wigciwosci, wymaga i metod badé& odnoszcych
sie do betonowych kostek brukowych na spoiwie cemeymaivelementow uzupetniagych, przeznaczonych dla
ruchu kotowego i pieszego.

2. Zmiany aktualizacyjne w ST

Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dbszasowe wymagania oklene dla betonowej

kostki brukowej w specyfikacjach technicznych (ST):

1. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej loetwej

ktére wynikaty z ustale i procedur Instytutu Badawczego Drog i Mostéw, adywch w wydawanych dotychczas
aprobatach technicznych.

W niniejszej informacji przedstawiagspropozycje modyfikacji wymagaw ST, wediug PN-EN 1338,
dotyczice ustalé dla zewrtrznych nawierzchni, magych kontakt powierzchni z gpbdladzajca w warunkach
mrozu. (W przypadku innych zastosawkostki, np. na wewgtrznych nawierzchniach, wymagania ST ugle
odpowiednio dostosowa

Najwazniejsze wymagania dotycgce betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 13380 stosowania na
zewrgtrznych nawierzchniach, magcych kontakt z soy odladzajaca w warunkach mrozu

3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych ldetwanych przez producenta
Dopuszczalne odchyiki

Grubgs¢ kostki Ditugos¢ Szerokac Grubai¢
mm mm mm mm
< 10C +2 +2 +3
=100 +3 +3 +4
Rd&znica pomgdzy dwoma pomiarami grubd tej samej kostki powinna by 3 mm.

Odchyiki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekracz&d00 mm)

Dtugos¢ pomiarow: Maksymalna wypuki& Maksymalna widstas¢
mm mm mm
30c 1.t 1,C
400 2,0 1,5

3.2. Wiadciwosci fizyczne i mechaniczne

3.2.1. Odporn& na zamraanie/odmraanie z udzialem soli odladzajch

Klase | Znakowani Ubytek masy po badaniu zamamia/rozmraania kg/n®
3 D Wartai¢ srednia< 1,0

przy czymzaden pojedynczy wynik > 1.5
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3.2.2. Wytrzymal& na rozciganie przy roztupywaniu

Wytrzymata¢ charakterystyczna na rozganie przy roziupywanidl nie powinna by mniejsza ni
3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien dynniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywaobckzenia
niszcacego mniejszego 1250 N/mm dtugéci roztupania.

3.2.3. Trwalé¢ (ze wzgkdu na wytrzymaiex)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawariatahiu normalnych warunkéw zewmnznych
zachowuj zadowalajca trwalcé¢ (wytrzymatgé) pod warunkiem spetlnienia wymagawytrzymatgci na
rozciaganie przy roztupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniumalnej konserwaciji.

3.2.4. Odporn& nascieranie

Wymagani

Klase Oznaczeni |Pomiar wykonany wg zat. | Pomiar wykonany wg zat. |
normy (na szerokiej tarczyormy (na tarczy Bohmego)
sciernej)

3 H <23 mm < 20000 mn¥5000 mnd

3.2.5. Odporn& na pdélizg/paslizgnigcie

Betonowe kostki brukowe wykazugadowalajca odporndé¢ na pdlizg/paslizgnigcie pod warunkiemze
ich gérna powierzchnia nie byta szlifowana i/lubgvowana w celu uzyskania bardzo gtadkiej powienkch

Jeeli wyjatkowo wymagane jest podanie waio odporndci na pdlizg/pcilizgnigcie, to naley
zastosowa metod badania opisanw zahczniku | normy i zadeklarowawartag¢ minimalma odporndci na
paslizg/paslizgnigcie.

3.2.6. Aspekty wizualne
3.2.6.1. Wygid

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowychn@e zgodnie z zatznikiem J normy, nie
powinna wykazywé wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, oaagch zgodnie z zadznikiem J normy, nie
dopuszcza giwyskpowania rozwarstwienia (rozdzielenia)geizy warstwami.
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie magzkodliwego wptywu na wkgiwosci uzytkowe kostek brukowych i nies
uwazane za istotne).

3.2.6.2. Tekstura

Jereli kostki brukowe produkowane g powierzchny o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiryta b
opisana przez producenta.

J&li nie ma znacacych ré&nic w teksturze, zgodié elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem J
normy, powinna b ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczorpymméz producenta i zatwierdzonymi
przez odbiore.

(Uwaga: Rénice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére mopdy¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wigciwosciach surowcéw i przez zmiamvarunkdw twardnienia, niesiwazane za istotne).

3.2.6.3. Zabarwienie

W zaleincsci od decyzji producenta, barwiona pedoy¢ warstwascieralna lub caty element.

Jeili nie ma znacacych r@&nic w zabarwieniu, zgodigé elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem J
normy, powinna b§ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczorpyméz producenta i zatwierdzonymi
przez odbiore.

(Uwaga: Ranice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mogy¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami whaciwosci surowcow lub przez zmiarwarunkow twardnienia, niggsiwazane za istotne).

1 PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczar$igeralngci na tarczy Boehme:

2. PN-EN 206¢-1:200: Beton zwykh

3. PN-B-0671: Kruszywa mineralne do betonu zwykie

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdgtku. Sktad, wymagania i ocena zgo€ci
5. PN-B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zaf

6. BN-68/893:-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wakifia piaskowegt
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D-06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwiazanych z ¢cznym plantowaniem i humusowanie skarp w azkil z budow chodnika w cigu drogi
powiatowej nr 1261N Frygnowo — Lodwigowo — dr. @6#N w m. Osiekowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowivahaujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w zawiku z budow chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo —
todwigowo — dr. nr 1264N w m. Osiekowo.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:
- plantowaniem skarp
- humusowaniem skarp z obsianiem mieszardw

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstwy glelpyzergnigte] i zwiazanej korzeniami rhinnosci
trawiaste;.

1.4.3.Faszyna — powzane ze scbcienkie gadzie drzew i krzewdw.

1.4.4.Kiszka faszynowa — elementy elastycznérednicy 10-30 cm wykonane z faszyny wiklinowej li#dnej
utozone wzdtd osi kiszki i powizane drutem w okénych odsgpach.

1.4.5.Darniowanie - pokrycie darnarpowierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aoyitha w sposob trwaty
zwiazata s¢ z podt@em systemem korzeniowym. Darniowaniezkchowe wykonuje gi na ptask, pasami
poziomymi, uktadanymi w rglach réwnolegtych z przewdaniem szczelin porgilzy poszczegdlnymi ptatami.
Darniowanie w krat (krzyzowe) wykonuje si w postaci paséw darniny ukiadanych podtekn 45,
ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,@tdre wypetnia si ziemi roslinna i zasiewa traw.

1.4.6.Ziemia urodzajna (humus) - ziemialiona zawieragca co najmniej 2% &ci organicznych.

1.4.7. Humusowanie - zespd6t czyndob przygotowugcych powierzchrg gruntu do obudowy gtinnej, obejmugcy
dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi za@tkj z jej grabieniem (bronowaniem) i dsgczeniem.

1.4.8.Moletowanie - proces unibwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, preeiadzany
np. za pomagwalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.9. Hydroobsiew - proces obejmgy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnyobgkdw
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocniehialogicznego powierzchni gruntu.

1.4.10. Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony sztaicie nieregularnym i
zaokgaglonych krawdziach.

1.4.11.Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przeowstn, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lulcieku.

1.4.12. Biowtdknina - mata z wiékna bawetnianego lub bawplodobnego, wykonana techaikwtékninowy z
réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcjioemi traw i rélin motylkowatych, stiaca do umacniania i
zadarniania powierzchni.

1.4.13. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, palowe materiaty, wytworzone techmiktkacky,
dziewiarslk lub wtokninows, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyrojak: geokraty (ptaskie struktury
w postaci regularnej otwartej siatki wegtrenie pohczonych elementéw), geomembrany (folie z polimeréw
syntetycznych), geokompozyty (materialy zzoe z rénych wyrobow geotekstylnych), geokontenery (gabiany
tworzywa sztucznego), geosieci (ptaskie strukturpaestaci siatki z otworami znaczniegkzymi niz elementy
skltadowe, z oczkami pgdzonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukfuprzestrzens), geosiatki
komorkowe (z tém tworzicych przestrzennstruktuk zblizona do plastra miodu).

1.4.14 Mulczowanie - naniesienie na powierzahgruntuscidtki (np. sieczki, stréyn, trocin, torfu) z lepiszczem w
celu ochrony przed wysychaniem i expzj
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1.4.15.Hydromulczowanie - spos6b hydromechanicznego namészmieszaniny (o podobnych parametrach jak
uzywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktdrej niemaaion traw i rélin motylkowatych.

1.4.16. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa naigraehni skarp, wykonana z ptynnych osadow
sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychowtokniny i geosyntetykdw, dofaie zabezpieczaga przed
erozp powierzchniow do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.

1.4.17. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona mirutéh zytka na 100 kwadratéw, kdy o
powierzchni 25 crf) do okrélania procentowego udziatu gatunkéwili, po obsianiu.

1.4.18.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaiai podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojia1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skargioni niniejsz ST &:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz §tn motylkowatych,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by
wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaaecych.

W przypadkach wapliwych Inzynier mae zlecé wykonanie bada w celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada ngptjacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartdé fosforu (ROs) > 20 mg/m,
c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m
d) kwasowa¢ pH >55.

2.4. Nasiona traw

Wybo6r gatunkéw traw nakg dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleg stosowa
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, speinigie wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznpgwinien wykazé sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- réwniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o kcznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieych,
— piyt ubijajacych,
— ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
- hydrosiewnika z aignikiem oraz ospkgu do agrouprawy (np. wtoki olrzowo-piekcieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtdki),
— cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedeptych).
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnajdkt 4.
4.2. Transport materiatdw
4.2.1.Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Plantowanie

Plantowanie polega na takim uksztattowaniu terainy, spadki poprzeczne byly zgodne z dokumentacj
projektowy oraz plantowany teren naaziywat wysokgciowo do chodnika.

5.3. Plantowanie skarp
W wyniku plantowania naky uzyska& nachylenia skarp zgodne z dokumenig@cpjektows.
5.4. Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej krawzi skarpy do jej dolnej krawdzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnagat poza gora krawedz skarpy i poza podrié skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubag¢ pokrycia ziemi urodzaja, powinna wynosi min. 5 cm, w zaknosci od gruntu wysfpujacego na
powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pazdleni skarpy naley
wykonywat rowki poziome lub pod dtem 30 do 45 o gkbokaici od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,50 1,0 m.
Ulozona warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabt (pobronowd) i lekko zagsci¢ przez ubicie ¢czne lub
mechaniczne.

5.5. Umocnienie skarp przez obsianie tragvi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw papigsianie nasionami traw idm motylkowatych
polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodepprzez:
- humusowanie zgodnie z p. 5.4
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozydjarasion traw, rélin motylkowatych i bylin w iléci od 18
g/n? do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyataju podiga, wystawy oraz pochylenia
skarp),
C) nhaniesieniu na obsiampowierzchng¢ tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej wg p. 5.6 edgtmulczowania
lub hydromulczowania.

W okresach posusznych najesystematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.

5.6. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doie zabezpiecza przed erpzpowierzchniow do czasu
przegcia tej funkcji przez okrywraslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjnaz@dy wykonana z biowtokniny, geosyntetykéw, z ptynnych
osadowsciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych npetod, mulczowania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzglgnuntuscidtki (np. sieczki, strgyn, trocin, substratu
torerTJ1)2 z lepiszczem (np. emuisasfaltova) w celu ochrony przed wysychaniem i eegzy ilosci od 0,03 do 0,05
kg/nr.

Zaleca si wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnepngrofilowanych skarpach, ktore jeszcze
w stanie surowym powinny By niezwiocznie zabezpieczone przed etozjViasciwe umocnienie skarp,
przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno y¢b wykonywane w optymalnych terminach
agrotechnicznych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt’ 6.
6.2. Kontrola plantowania skarp
6.2.1.Pomiary cech geometrycznych plantowanych skarp

Czstotliwaos¢ oraz zakres pomiardw podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw plantowania skarp

Lp. WyszczegOlnien Minimalna czstotliwas¢ pomiarov

1 |Powierzchnia ska lrazna 1001

6.2.2.Powierzchnia skarp

Powierzchng skarp naley sprawdza szablonem. Przwit migdzy skarp a szablonem nie powinien
przekraczéa 3cm.

6.3. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagiowykonanych rob6t i ich zgodéad z ST, oraz na sprawdzeniu
daty wanaici swiadectwa wartci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu radlin, taczna powierzchnia nie pamugtych miejsc nie powinna Bywigksza ni 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiafegynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracz& 0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie magwystepowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00A0@nagania ogoéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
- m2 (metr kwadratowy) plantowanej skarpy,
- m2 (metr kwadratowy) wykonanego umochienia piagmusowanie z obsianiem

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0)/¢¥magania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowa, ST i wymaganiami layniera , jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp przez humusowanie i obsianie:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— pielegnacja,
— porzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PMB-11104:196  Materialy kamienne. Brukowit
2. PMB-11111:199  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawiemzchogowych Zwir i mieszank
3. PMB-11113:199  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych. Pias¢
4. PMB-12074:199  Urzadzenia wodn-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzdiiaitoknina.
Wymagania i badania przy odbiorze
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14

15
16

10

PN-B-12099:199
PMB-14501:199
PMB-19701:199
PMP-85012:192
PMR-65023:199
PMS-02205:199
PMS-96035:199
BN-88/673:-0€
BN-80/677'-03/0¢

. PMEN 1342:200

. BN-69/895:-3C
. BN-69/895:-27

.2. Inne materiaty

Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i mebaais

Zaprawy budowlane zwyk

Cement. Cement powszechneggtihu. Skfad, wymagania i ocena zg®di
Wyroby powranicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolnic:

Materiat siewny. Nasiona fin rolniczyct

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ba

Drogi samochodowe. Pioty lotne

Cement. Transport i przechowywa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdhdg, ulic, parkingéw i torowis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

Kosika brukowa z kamienia naturalnego do zetvanych nawierzchni drogowyc
Wymagania i metody bada

Faszyn.

Kiszki faszynow:

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KpEDansprojekt-Warszawa, 1979.
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D-06.02.01 PRZEPUSTY
1. WSTEP

1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéef (S wymagania dotyae wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod zjazdami wazkui z budow chodnika w cigu drogi powiatowe]
nr 1261N Frygnowo — todwigowo — dr. nr 1264N w nsi€kowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgekiowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
i realizacji robét zwizanych z budowchodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowdr
nr 1264N w m. Osiekowo.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
przepustow rurowych z rur betonowydhednicy 50cm pod zjazdami wraz z prefabrykowanytiankami
czotowymi oraz przepustu rurowego z rur betonow§mdtnicy 80cm pod dragwraz z prefabrykowanscianky
czotowg.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zamitaj obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeprowadzenia
wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcgnaavykonana jest z rur betonowych kdtbetowych.
1.4.3.Scianka czotowa - konstrukcja stabilizof przepust na wiocie i wylocie i podtrzynea nasyp zjazdu.

1.4.4. Pozostate okitenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania logs3 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojié™..5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przegusbbgtych niniejsa ST, s:
— prefabrykaty rurowe betonowe,
— prefabrykowandcianki czotowe,
— kruszywo do betonu,
- cement,
- woda,
— mieszanka pod tasvfundamentow,
— drewno na deskowanie,
— materiaty izolacyjne,
- zaprawa cementowa,

2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatow powinny bygodne z dokumentacprojektows. Odchytki wymiarow
prefabrykatow powinny odpowiad@N-B-02356.

Powierzchnie elementéw powinny dgtadkie, bez gknig¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po gcherzykach powietrza i wodzie, ktorychelgbkas¢ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny byvykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Skladowanie prefabrykatow powinno odbywaie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtazu.
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2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych element@nskukcji przepustéw powinny spehiia
wymagania PN-B-06712.

tawe fundamentow wykona z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 speloéjwymagania PN-S-
06102 ,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechami&'.

Kruszywa nalgy skiadowdg w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakijaPodtaze skltadowiska powinno lByréwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéwstkakcji przepustéw powinien spehdia
wymagania PN-B-19701.

Nalezy stosowa cement portlandzki zwykty (bez dodatkéw) klasy5@o betonu klasy B-30.

Cement naley przechowywa zgodnie z BN-88/6731-08.

2.6. Woda

Woda powinna by ,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bexla& laboratoryjnych mina
stosowé wodochgowa wodk pitna.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszankado wykonania fawy fundamentowej powinna speivigmagania PN-B-06712.
2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywanitorimevych $cianek czotowych przepustow
powinno spetni@wymagania PN-D-96000 i PN-D-95017.

2.9. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustéwétianek czotowych mima stosowé
— emulsg kationows, wg BN-68/6753-04 lub aprobaty technicznej,
— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,
— lepik asfaltowy na gacco bez wypetniacza wg PN-C-96177,
- pap; asfaltova wg BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03 lub aprobaty teicnej,
- wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzondwdadczalnie i posiadage aprobat technicza - za zgod
Inzyniera.

2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinné fimarki nie nkszej ng M 12 i spelnié wymagania PN-B-
14501.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania przepustow
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinierkazg sie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
— koparek,
betoniarek,

dozownikéw wagowych do cementu,
sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zggyczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnagjdkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00000ymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobovizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
- odwodnienia,
- czasowego przetenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewna ktérym kdzie wykonywany
przepust,
- wytyczenia osi przepustu i kredzi wykopu,
- innych robét podanych w dokumentacji prajete) i ST.

5.3. Wykop

Sposéb wykonywania robét ziemnych pod fundaméaignek czotowych i tawfundamentow powinien
by¢ dostosowany do wielkoi przepustu, gbokdci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop naley wykonywa w takim okresie, aby po ich zakeniu ména bylo przystpi¢ do
wykonywania przepustu.

5.4. tawa fundamentowa pod przepust

tawa fundamentowa powinnadwykonana zgodnie z dokumentapyrojektows i ST.
tawa fundamentowa me by wykonana:

-z kruszywa naturalnego stabilizowanego meidzaie
Dopuszczalne odchytki dla faw fundamentowych przstéw wynosz:

- dla wymiaréw w planie +5cm,

- dlarzdnych wierzchu tawy + 2 cm.

5.5. Uktadanie prefabrykatéw rurowych

Uktadanie rur betonowych lufelbetowych natey wykona wg BN-74/9191-01. Styki rur natg wypetnic
zapravg cementow wg pkt 2.10 i uszczeltimateriatem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przegrrera.

5.6. Scianki czotowe

Nalezy zastosowéscianki czotowe prefabrykowane. Klasa betonu powibytanie mniejsza ri B-30.
Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zasiyp znajd si¢ pod ziema, naley zagruntowa
przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emulgtionova w przypadku powierzchni wilgotnych,
- smarowanie roztworem asfaltowym w przypapkwierzchni suchych,
lub innymi metodami zaakceptowanymi przezyimera.

5.7. Zasypka przepustéw

Zasypk; (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) riglektada jednoczeénie z obu stron przepustu, warstwami
o jednakowej grubmi z jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotni@ zasypki w czasie zagzczania powinna
odpowiadé wilgotnasci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metddvg PN-B-04481 z tolerangj -20%,
+10%.

Wskanik zag;szczenia poszczegdlnych warstw powinie byodny z dokumentacprojektova i ST.

5.8. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow naky wykona zgodnie z dokumentagcprojektova. Umocnieniu podlega
dno oraz skarpy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt’ 6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrolg robét przygotowawczych i robét ziemnych rigi@rzeprowad z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.2 i 5.3.
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6.3. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotdéw i wylotow nalgy kontrolowa wizualnie, sprawdzag ich zgodnét z dokumentagj
projektows.

6.4. Kontrola wykonania fawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowe] nalsprawdzs:
- rodzaj materiatluaytego do wykonania fawy,
- usytuowanie tawy w planie,
- rzdne wysoksciowe,
- grubéc¢ fawy,
- zgodné& wykonania z dokumentagcprojektow.

6.5. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane najesprawdza w zakresie:
- ksztattu i wymiardéw (dtugo, wymiary wewrgtrzne, grubéc scianki - wg dokumentacji projektowej),
- wyghdu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymatdéci betonu n&ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pk{3.1
- $rednicy petoéw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokument@cpjektovs i wymaganiami punktéw 5.6.2 i
5.7).

6.6. Kontrola potaczenia prefabrykatow

Pohkczenie prefabrykatow powinno dgprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgdédno
zmontowanego przepustu z dokumernigepjektows oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.7. Kontrola izolacji §cian przepustu

Izolacjascian przepustu powinna &gprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu
5.10

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.08A0@nmagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest m (metr) wykonanego przepustu, @ienki czotowej szt. (sztuka) wykonanej
scianki.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00@O/ymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensgajojektovs, ST i wymaganiami layniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie deskowania i rozebranie,
- monta konstrukcji przepustu,
- betonowanie konstrukcji fundamen#gcianki czotowej,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie zasypki i zagzczenie,
- umocnienie wlotéw i wylotéw,
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- uporadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PMB-0235¢ Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wgrowa elementé
budowlanych z betonu
2. PMB-0448: Grunty budowlane. Badania probek i grt
3. PMB-0625: Roboty betonowe ielbetowe. Wymagania technic:
4. PMB-0625: Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochronyradowisku
agresywnych wadd gruntowych
5. PMB-0671: Kruszywo mineralne do beto
6. PMB-1450: Zaprawy budowlane zwyk
7. PMB-1970: Cement. Cement powszechnegdgtku. Sktad, wymaania i ocena zgodgao
8. PMB-2462: Roztwor asfaltowy do gruntowar
9. PMB-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonow i zag
10. PMC-9617: Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naagc
11. PMD-95017 Surowiec drzewny. Drewi tartaczne iglas
12. PMD-9600( Tarcica iglasta ogolnego przeznacz
13. PMS-9601: Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone pgedtogruntt

stabilizowanego cementem.
14. BM88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

15. BM79/675-01 Materiaty do izolacji przeciwwilgotrizsiowej. Papa asfaltowa nasmaie
aluminiowej

16. BM88/675-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklai

17. BM68/675:-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwvatgasciowych

18. BM-74/9191-01 Urzadzenia wodn-melioracyjne. Przepusty z rur betonowyctelibetowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
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D-07.06.02 URADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
obejmuacych uradzenia zabezpieczgie ruch pieszych przy realizacji rob6t zmanych z budow chodnika
w ciagu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowdrnr 1264N w m. Osiekowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowivahaujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét zekanych z budow chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo —
todwigowo — dr. nr 1264N w m. Osiekowo.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t awanych z urgdzeniami
zabezpieczagfymi ruch pieszych wzdiuchodnika na przegaie w postaci:
- ogrodzé segmentowych U-11a (balustrad) — wykonanych zalstuporecz z rur stalowych @60,3 mm, szczebliny
z rur stalowych @26,9 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczmpaseice ruch pieszy od ruchu kotowego (ogrodzenia
segmentowe) lub zabezpiecrag przed upadkiem z wysalad (balustrady).

1.4.2. Balustrada — element zabezpiegegjprzed upadkiem z wysoko skladajcy sic z porczy, stupkdw i
wytacznie elementéw pionowych (szczeblin) o rozstavigewickszym ng 0,14 m.

1.4.3. Pozostate okitenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagao@gdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuia™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatdw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu atizer zabezpieczagych ruch pieszy obych niniejsa ST,
S
— gotowe balustrady sktadge st z ramy wykonanej z rury stalowej @60,3 mm oraziqoej poprzeczki z rury

stalowej @60,3 mm

— beton i jego skfadniki
— $ruby

2.3. Balustrady
Wysoka¢ balustrady 1,10 m, mierzona od powierzchni chaaindgodnie z lokalizagjwg dokumentacii

projektowej. Balustrady powinny byvykonywane w wytwoérni. Elementy balustrad galwamiane oraz malowane
na kolor niebieski RAL 5010. Elementy poteniowe §ruby) zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkoaani

2.3.1.Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkow
Stupki stalowe balustrad nalewykona z ocynkowanych rur okgtych.
Tablica 1. Rury stalowe okgte bez szwu walcowane na gap wg PN-H-74219

Srednics Grubai¢ Masa 1 m rur Dopuszczalne odchyiki,

zewrgtrzna scianki kg/m $rednicy grubgci
zewrgtrznej | scianki

60,2 od 2,9di 14,z od 4,11 do 16 +1,25 +15
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Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zapkwmsanej przez
Inzyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, ¢gnigc,
zawalcowa i naderwa. Dopuszczalne as nieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszaze s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny bg obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o:

- dlugdiciach doktadnych, zgodnych z zamdwieniami; z dopzsirs odchytig + 10 mm,
- dlugdiciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diegaoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm
na kade ckcie i z dopuszczainodchytl dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla dtugei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od @rogt powinny przekraczal,5 mm
na 1 m dtugeci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmpemy (np. R55, R65, 18G2A):
PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84020b inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeegjatunek cynku Raf wg PN-H-82200.

2.3.2.Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkoywej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
by¢ z cynku o czystxi nie mniejszej i 99,5% i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grgbo
powtoki cynkowej powinna yzgodna z wymaganiami tablicy 2.

Tablica 2. Minimalna gruldé powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie korozji atmosferycznej wg
BN-89/1076-02

Agresywnd@¢ korozyjni Minimalna grubé¢ powtoki, pm,
atmosfery wg PN-H-04651 przy wymaganej trwakei w latach
10 20
Umiarkowan:i 12C 16C
Ciezka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczba warstw powtoki malarski

Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie ma@e ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,ginigcia, pcherze lub odstawanie powtoki od pato

2.4. Beton i jego skiadniki

Deskowanie powinno zapewnisztywn@¢ i niezmiennéé uktadu oraz bezpiecéstwo konstrukcii.
Deskowanie powinno ldy skonstruowane w sposéb udiwiajacy tatwy jego monta i demonta. Przed
wypetnieniem mas betonow, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy
betonowej, maliwos¢ znieksztatcg lub odchylé w betonowanej konstrukciji.

Klasa betonu powinna ByC12/15 (B 15) lub C16/20 (B 20). Beton powiniegdpowiad@ wymaganiom
PN-EN 206-1 lub PN-B-06250 lub. Sktadnikami betaaucement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien¢ bgementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,57,
odpowiadagcym wymaganiom PN-EN 197-1 lub PN-B-19701. Transpprzechowywanie cementu powinnydy
zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego son@ga, kruszywa
tamanego i otoczakéw) powinno odpowiadeymaganiom PN-EN 12620 lub PN-B-06712.

Woda powinna by ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008 IBhl-B-32250. Bez bada
laboratoryjnych mgna stosowawod pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny Byosowane, jd przewidup to dokumentacja projektowa, ST
lub wskazania liyniera, przy czym w przypadku braku danych doiggzh rodzaju domieszek, ich dobor
powinien by dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Donkigsawinny odpowiadé&PN-B-23010.

2.5. Wymagania dla elementéw patzeniowych do mocowania balustrad

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementycgehiowe przewidziane do mocowaniagdzy
soly barier jak:sruby, wkrty, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezgknigé, naderwa, rozwarstwié i
wypuktych karbow.

Wiasndci mechaniczne elementéw poteniowych powinny odpowiadawymaganiom PN-M-82054,
PN-M-82054-03 lub innej normy uzgodnionej.

Dostawa mge by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikatdszanych lub paletach w
zalezncsci od wielkdci i masy wyrobow.

11¢€.
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Sruby, wkrety, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatow dziatajcych korodujco i w warunkach zabezpiecgzeych przed uszkodzeniem.
Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wynosiw warunkach gytkowania:
a) umiarkowanych - gm,
b) cigzkich - 12um,
zgodnie z okrédeniem agresywnigi korozyjnejsrodowisk wedtug PN-H-04651.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Wykonawca przygpujacy do wykonania urgzer zabezpieczagych ruch pieszych powinien wykazsic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- szpadli, mtotkdw, kluczy do monta elementéw panelowych itp.
- $rodkow transportu materiatow,
— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
— przewanych zbiornikow wody
— betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
- koparek kotowych (np. 0,153nlub koparek gsiennicowych (np. 0,25

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnajdkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Rury stalowe, moduty przewdzimazna dowolnymisrodkami transportu. W przypadku zatadowania na
srodek transportu wcej niz jednej partii rur naley je zabezpieczyprzed pomieszaniem.

Sruby, wkrety, naketki itp. powinno s¢ przewozé w warunkach zabezpiecaaych wyroby przed koroz;
i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosesvasio transportu palet, opakowania powinny¢ by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsi za pomagtasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

Cement natey przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-0& maeszank betonovyq wg PN-B-
06251.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych

W zalencsci od wielkagci robdt Wykonawca przedstawi do akceptacjizytmera zakres robot
wykonywanych bezpwednio na placu budowy oraz rob6t przygotowawcayelzapleczu.
Przed wykonywaniem robot nalewytyczy¢ lokalizaci ogrodzé zabezpieczagych ruch pieszych na
podstawie dokumentacji projektowej.
Do podstawowych czynia objetych niniejsa ST przy wykonywaniu ww. rob6t naie
- wykonanie dotéw pod stupki,
- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
— ustawienie balustrad
— pofaczenie balustrad,
— uporzdkowanie terenu

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny miewymiary w planie co najmniej o 20 cm gksze od wymiardéw stupka, a
giebokas¢ od 0,8 do 1,2 m. Dno wykopow nayewyrowna i zaggsci¢ ubijakiem gcznym o masie 12 — 16 kg.
5.4. Ustawienie balustrad

Balustrady mog by¢ osadzone w betonie wanym w dotku. Stupki balustrad najewstawt w gotowy
wykop i napeint otwor mieszank betonovg odpowiadajca wymaganiom punktu 2.4. Do czasu stwardnienia
betonu stupek naky podeprzé.
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Fundament betonowy wykonany ,ha mokro”, w ktérymadmono stupek, mma wykorzystywa do
dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawishipka w betonie, a gk temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest unsza od 1%9C - po 14 dniach.

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powstay pionowo w linii uradzenia
zabezpieczafego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny zioajed sig na jednakowej wysokei. Stupki z rur
powinny mi& gorny otwor rury przykryty kapturkiem.

Dolny poziomy element konstrukcji balustradg4acy szczebliny nie me znajdowa si¢ powyzej 0,2 m
od poziomu chodnika. Wysok&balustrady wynosi 1,10 m.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt’ 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskad producentéw Zaviadczenia o jakdzi
(atesty) oraz wykorta badania materiatbw przeznaczonych do wykonaniadtrabprzedstawd ich wyniki
Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z2waganiami okrdonymi w pkt 2.

Do materiatéw, ktoérych producench sobowhazani (przez wiéciwe normy PN i BN) dostarczy
za&wiadczenia o jakdwi (atesty) nale:

- rury
- prety stalowe

Do materiatow, ktérych badania powinien przepramé@dVykonawca naley materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzdhiapc nieskomplikowany charakter robét fundamentowyeh,
wniosek Wykonawcy, lzynier maze zwolni go z potrzeby wykonania badeateriatow dla tych robot.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania rob6t
6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budavzawiadczeniem o jakiwi (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonigydw.
Czstotliwaos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 7.

Tablica 7. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowstiyczonych przez
producentéw

Lp. [ Rodzajbadania| Liczba bada Opis bada bOacgga wynikow
Powierzchng zbadé
od 5 do 10 badaz | nieuzbrojonym okiem. Do ew.
1 Sprawdzenie wybranych losowg sprawdzenia gbokasci wad wy¢
powierzchni elementéw w dostpnych narzdzi (np. liniatéw z .
kazdej czujnikiem, suwmiarek, Wymkl b%dé‘
dostarczonej partii mikrometrow itp. gog\g?]r;yz ¥
wyrobow liczice Przeprowad# uniwersalnymi W%/maganiami
> Sprawdzenie do 1000 P dami . yrlnb unkiu 2.3
wymiaréw elementéw przyradami pomiarowymi fu P =
sprawdzianami

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $diavosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wyafggpdanych w punktach od 2.3 do 2.5.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania roboét
W czasie wykonywania ugdzer zabezpieczagych ruch pieszych nalg zbadd:
- zgodnd¢ wykonania urzdzer z dokumentagj projektove, (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, ngod punktami od 2.3 do 2.5,
- prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,
- poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkiedn
- poprawné¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00)@nagania ogoéine” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows urzdzenia zabezpieczgiego ruch pieszych jest m (metr). Obmiar polega na
okresleniu rzeczywistej diugi urzadzenia zabezpieczgiego ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0)/¢¥magania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m wykonania ogrodzechronnych sztywnych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie na miejsce wbudowania balustrad oederiatéw pomocniczych,
— dostarczenie na plac budowy sktadnikow oraz praygahie masy betonowej
- zainstalowanie urglzeér bezpieczéstwa w sposob zapewniay stabilngcé,
- doprowadzenie terenu wokdt wykonanychadzas do stanu przewidzianego w dokumentacji projektolwbj
wedtug zalece Inzyniera,
— przeprowadzenie badapomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-0326¢ Konstrukcjezelbetowe. Obliczenia statyczne i projektow:
2. PN-H-04651 Ochrona przed korozj Klasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
srodowisk
3. PN-B-0625( Beton zwykh
4. PN-B-0625] Roboty betonowe ielbetowe. Wymaganiachniczni
5. PN-B-0671: Kruszywa mineralne do beto
6. PN-B-1028¢ Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i Bamai na spoinacl
bezwodnych
7. PN-B-1305] Szkito ptaskie zbrojor
8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytu. Sktad, wymgania i ocen.
zgodndci
9. PN-B-2301( Domieszki do betonu. Klasyfikacja i oktenie
10. PN-B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag
11. PN-H-7421¢ Rury stalowe bez szwu walcowane naagorog6lnego zastosowa
12. PN-H-7422( Rury stalwe bez szwu g@gnione i walcowane na zimno ogdlne
przeznaczenia
13.  PN-H-8220( Cynk
14. PN-H-8401¢ Stal niskostopowa o podwgzonej wytrzymatéci. Gatunk
15, PN-H-8401¢ Stal weglowa konstrukcyjna wiszej jakéci ogdlnego przeznaczen
Gatunki
16. PN-H-8402( Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaez&patunk
17. PN-H-8402:-07 Stal okrélonego zastosowania. Stal na 1
18. PN-H-8403(-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do rglania. Gatunl
19. PN-H-9301( Stal. Ksztattowniki walcowanna gogca
20. PN-H-9320(-02 Walcéwka i pety stalowe okigte walcowane na gaco. Walcowka i pety
0goélnego zastosowania. Wymiary
21. PN-H-93401 Stal walcowana. towniki rownoramienn
22. PN-H-9340: Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na¢o
23.  PN-H-9340: Stal. Ceowniki walcowane. Wymie
24.  PN-H-9340¢ Stal. Teowniki walcowane na gmo
25.  PN-H-9340: Stal. Dwuteowniki walcowane na goo
26. PN-H-9705] Ochrona przed korogj Przygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do

malowania. Ogoélne wytyczne
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27.

28.
29,
30.

31
32,

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41,
42,

43,
44,

45
46

47.

48.

49.

50.

51.

10.2.
52,

53.
54,

55.

PN-H-9705: Ochrona przed koragzj Ocena przygotowania powierzchni stali, staliv
zeliwa do malowania

PN-H-9705: Ochrona przed korogzj Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyc

PN-M-0651¢ Dzwignice. Ogdlne zasa projektowania ustrojow raych

PN-M-6901: Spawalnictwo. Zcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podz
wymagania

PN-M-6942( Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawanagi

PN-M-6977¢ Spawalnictwo. Wadliwg ztaczy spawanych. O:aczanie klasy wadlivéai
na podstawie ogtizin zewrtrznych

PN-M-8002¢ Druty okragte ze stali niskogglowej ogolnego przeznacze

PN-M-8020: Liny stalowe z drutu okigtego. Wymagania i badai

PN-M-8020: Liny stalowe 1 x

PN-M-8205¢ Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogoéine wymagania i bade

PN-M-8205403 Sruby, wkrety i nakrtki stalowe. Whaciwosci mechanicznérub i wkretow

PN-M-8454( tancuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krot|

PN-M-8454: tancuchy techniczne ojwowe o ogniwachrednict

PN-M-8454: tancuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i bad

PN-M-8454: tancuchy techniczne ogniwowe o ogniwach dhui

PN-1SC-8501-1 Przygotowanie podiy stalowych przed naktadaniem farb i podobn
produktow.  Stopnie  skorodowania i  stopnie  przygeoia

niezabezpieczonych podlp stalowych oraz podky stalowych po
catkowitym usungciu wczéniej nat@onych powtok

BN-73/065¢01 Rury stalowe profilowe ggnione na zimno. Wymia

BN-89/107¢02 Ochrona prze korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
konstrukcjach stalowych, staliwnyclieliwnych. Wymagania i badania

BN-83/503:-02 Siatki metalowe. Siatki pleciorsimakowe

BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywal

PN-EN 197- Cement. Cgi¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodebdotyczice cementu
1:2002 powszechnegoaytku

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN Kruszywa do niezwizanych i zwizanych hydraulicznie materiatow
13242:2004 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwimgowym (W

okresie przéciowym mana stosow& PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogbw Zwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. ¥ne tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa endine. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgecyd pobierania probek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskazej
procesOw produkcji betonu

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wdavosci produkcja i zgodnig

Inne dokumenty

Porecze mostowe- Ministerstwo Komunikaciji, Centralne Biuro StudiowProjektow Drég
Mostow Transprojekt - Warszawa, 1976.

Katalog budownictwa, Karta KB-3.3 (5), listopad 196

Leszek Mikotajkéw, ,Uradzenia bezpiechstwa ruchu na obiektach mostowyc
Wydawnictwa Komunikacji i kczngci, Warszawa 1988.

Zafaczniki nr 4 do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczegoOtowych warunkdéw technicznych dla znakéw gnsyéw drogowych oraz ugdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanianogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)
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D-08.01.01. KRAV\EZNIKI BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyae wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem krawanikdw betonowych przy realizacji rob6t zwanych z budowchodnika w cigu
drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowo — dr 1264N w m. Osiekowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmmijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét zwgzanych z budowchodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — £ odwigowalr-
nr 1264N w m. Osiekowo.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z ustawieniem:
- krawgznikbw betonowych o wym. 15x30x100 cm na fawie betesj z oporem z betonu C12/15 (B15)
wyniesionych +12cm
- krawgznikbw betonowych o wym. 15x30x100 cm na fawie betesj z oporem z betonu C12/15 (B15)
zanionych +3cm na zjazdach
- krawgznikbw betonowych o wym. 15x30x100 cm na fawie betesj z oporem z betonu C12/15 (B15)
zanronych Ocm na zjazdach wagu chodnika

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzeface chodniki dla pieszych, pasy dae,
wyspy kierugce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okitenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D--00.00.00 ,Wymaganiabg” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuia™1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D--00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
- kravezniki betonowe,
- piasek na podsypk
- cement do podsypki,
- woda,
- materiaty do wykonania fawy pod kramiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
2.3.1.Typy

W dokumentacji projektowej zastosowano kgamiki typ U - uliczne,
2.3.2.Rodzaje

W zalencici od ksztattu przekroju poprzecznego rami@ sk nastpujace rodzaje krawgnikow
betonowych:
- prostoktnescigte - rodzaj ,a”",

2.3.3.0dmiany

W zalezncsci od technologii i produkcji kragznikdw betonowych, rozidia sk odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
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2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanieiaadymr 2 - krawznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

Przewiduje si zastosowanie kraunikéw gatunku 1 - G1,
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraveznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow krasnikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraw;Znik rodzaju ,a"

.*-

N

VYI M

I

T’L ‘)” i
l// ///
(,/ Y

(e i
Yoy H

b af

e —————— l

b) wpusty na powierzchniach stykowych kegmikow
—

ra—
W

Rys. 1. Wymiarowanie kraaamnikow

Tablica 1. Wymiary kragznikéw betonowych

Typ Rodza Wymiary kraveznikéw, cnr
kraweznika | kraweznika | b h o d r
U a 10C 15 30 min. 3 min. 12 1,C
max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegmikdw betonowych

Rodza Dopuszczalna odchytk
mm
wymiart Gatunek
I +8
b, t +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny léybez rys, pknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Kragdzie elementdéw powinny kbyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01,
nie powinny przekraczawvartasci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krankow betonowych

Dopuszczalna wielkg

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzée

Gatunek
Wklgstas¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikéw w mrr 2
Szczrby i uszkodzeni | ograniczaicych powierzchnie gorr niedopuszczalr
krawedzi i naray (Scieralne), mm

ograniczajcych pozostak
powierzchnie:

- liczba ma 2
- dlugadé¢, mm, ma: 20
- glebokas¢, mm, ma: 6

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wediug
typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wieliad

Krawgzniki betonowe nabey uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyelymiarach:
grubc¢ 2,5 cm, szerokg 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szeroké¢ krawgznika.

2.4.4.Beton i jego sktadniki
2.4.4.1.Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawznikéw nalery stosowa beton wg PN-B-06250, klasy B 30. Betoiyty do produkcji
kraweznikdw powinien charakteryzowasic:
- nasikliwoscia, ponizej 4%,
- scieralndgcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,
- mrozoodpornieia i wodoszczelngria, zgodnie z normPN-B-06250.

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezszej ni ,32,5” wg PN-B-
19701.
Przechowywanie cementu powinnc:lagodne z BN-88/6731-08.

2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, daiwni marek.

2.4.4.4\WWoda
Woda powinna byodmiany ,1" i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250.
2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsygk do zaprawy cementowo-piaskowej powinier¢ lsgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nk ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna byodmiany ,1" i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod krayiniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-@2B0, ktérego skladniki powinny odpowiagdarymaganiom
punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataafinya gogco, powinna odpowiadawymaganiom
BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraaz @rzygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnagjdkt 4.
4.2. Transport kraweznikdw

Krawegzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachid¢en w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem gszkodzeniami w czasie transportu,
a gbrna warstwa nie powinna wysta@wezascianysrodka transportowego wiej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport cementu powinierggdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaagh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®wodczas transportu kruszywa powinny rabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed ronpsta.

Mas; zalewowy nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@nimidbywa sig
w warunkach zabezpieczaaych przed uszkodzeniemgiméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-0000Mymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalgy wykonywat zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzelinieniem w szerol§gi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod g¢gpowinien wynosi co najmniej 0,97 weditug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno l&yzgodne z BN-64/8845-02.
5.3.3.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykomsigebez szalowania, przy gruntach sypkich aale
stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje: s szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio
w korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa: zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym natg stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamag zalewovd.

5.4. Ustawienie kravgznikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatlo (odlegtéé gornej powierzchni kragnika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowej +12 cm, na zjazdach +3tazjazdach w egu chodnika Ocm.

Zewrxtrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kraggnika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.
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5.4.2.Ustawienie krawznikow na tawiezwirowej lub tluczniowej
Nie dotyczy.
5.4.3.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegana podsypce cementowo-piaskowej o géabo
5 cm po zagszczeniu.

5.4.4 Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypeinic zwirem, piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskayy przygotowam w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kegwikOw zaprawy
cementowo-piaskogvstosuje s wytacznie do krawznikdéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawnalery oczyici¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejspoinach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczp mag zalewowy nad szczelig dylatacyjr tawy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt’ 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do roboét
6.2.1.Badania krawznikéw

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materialdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikéw betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchniach i krgaziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gigbokadsci uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nglprzeprowadi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurtay zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzédai®w prostych
w narazach elementéw wykonujeesprzez przytaenie lkgtownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatdw

Badania pozostatych materialtdbw stosowanych prziawianiu krawgznikow betonowych powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podi@ na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podiaa powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumengamjojektowvy.

Profil podieny goérnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerok€xi projektowane;.
¢) Réwna¢ gornej powierzchni faw.

Rownd¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; girzez przytaenie w dwoch punktach, nazde 100 m
tawy, trzymetrowej faty.
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Przéwit pomigdzy gorm powierzchm tawy i przylazona tata nie mae przekraczal cm.
C) Zagzszczenie faw.

Zageszczenie taw badagsiv dwdch przekrojach na kde 100 m.
Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowgodierunku nie mie przekraczé+ 2 cm na kade 100
m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kreamikow
Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krgnikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade
100 m ustawionego kragnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej magzny kravgznika od niwelety projektowanej, ktére wynasi
cm na kade 100 m ustawionego kraimika,

c) rownd¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyenie w dwoch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomigdzy gorr powierzchm kraweznika i przytazona tata nie
moze przekraczal cm,

d) dokladné wypetnienia spoin badagsco 10 metréw. Spoiny musdy¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00)@nagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D--00@V@ymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod taw
wykonanie fawy,
wykonanie podsypki.

. PODSTAWA PLATNOSCI
.1. Ogdine ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

© ©

Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrsci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraganika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudosyani
- wykonanie koryta pod taw
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kragznikow na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypetnienie spoin kraanikéw zapraw,
- ew. zalanie spoin mgazsalewow,
- zasypanie zewtrznejsciany krawznika gruntem i ubicie,
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przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0605(

2. PN-B-0625(

3. PN-B-0625

4, PN-B-06711

5. PN-B-0671:

6. PN-B-10021

7. PN-B-11111

8. PN-B-1111:

9 PN-B-1111:
10. PN-B-19701
11. PN-B3225(
12, BN-88/673:-08
13. BN-74/677:-04
14, BN-80/677%-03/01
15, BN-80/677%-03/0<
16. BN-64/884!-02

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (RPH ransprojekt - Warszawa, 19791982 r.

Roboty ziemne budowla

Beton zwykh

Roboty betonowe ielbetowt

Kruszywo mneralne. Piasek do betonéw i zap

Kruszywa mineralne do betonu zwykie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiarin ggometrycznyc
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawianzatirogowyck.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchogowyct
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawianzatirogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnegaytu. Sklad, wymagania ocene
zgodndci

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zaf

Cement. Transport i przechowywa

Drogi samochodowe. Masa zalewc

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawhni drdog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizalirdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhi
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D-08.02.02. CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki beteej w zwizku z budow chodnika w cigu drogi
powiatowej nr 126 1N Frygnowo — Lodwigowo — dr. 64N w m. Osiekowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowivahaujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w zwiku z budow chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo —
todwigowo — dr. nr 1264N w m. Osiekowo.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanaterbe metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachignych ze sabtrwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okitenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.0Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuia1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkik@sukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwgaa jednostk.

2.2.2.Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,ginie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia goérna kostek powinnatlmpwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste, vekhigcia
nie powinny przekracza2 mm dla kostek o grubc 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika nafezastosowé betonovg kostk: brukows o grubdci 80 mm.
Kostki o takiej grubéci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz

- na dtugdci +3 mm,
— na szerokei +3 mm,
- na grubéci +5mm.

Nalezy zastosowé kostki w kolorze szarym.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wartasé
1 | Wytrzymaos¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najm
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nashkliwos$¢ woda wg PN-88/B-06250 %, nie wicej niz 5
3 | Odpornd¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamiania, wg PI-88/B-06250
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie gdej niz 5
) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaé
prébek nie zameanych, %, nie wicej niz 20
4 | Scieraln@g¢ na tarczy Boehmego wg I-B-04111, mm, nie wicej niz 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespéj ni
»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-19701.

2.3.2.Kruszywo do betonu

Nalezy stosowad kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bmte), przy
zatlazonych parametrach wymaganych dla produkowanegohwyro

2.3.3.Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250.
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje; slodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, e z
recepi laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wikszy wytrzymatadé, mniejsz nasakliwosé i wigksz
odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnikostce trwate wybarwienie. Powinny to c¢bybarwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowe]

Kostke brukowy betonowy nalery uktada recznie.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnajdkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataci betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przevizone g na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w faii spina tdma stalowe, co gwarantuje transport samochodami w nienarysaatanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-0000M0ymagania ogoéine” pkt 5.
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5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiwznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pgda w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”. Wskanik zag;szczenia koryta nie powinien dynniejszy ni 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej powinng bkiadana na podbudowie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o gré&iol5 cm na chodniku (na zjazdach 25 cm), zgodnidokumentag
projektows.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypk nalezy stosowé mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4. Piasek powingpowiada
wymaganiom PN-B-06712.

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wyndsi3 cm. Podsypka powinna dywilzona wod,
zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na rénorodnd¢ ksztattdw produkowanych kostek, afive jest utgenie dowolnego wzoru -
wczeniej ustalonego w dokumentacii projektowej lub zagitowanego przezigniera.

Kostke uktada st na podsypce w taki sposob, aby szczelingdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny naty wypelnic piaskiem, a nagpnie zami& powierzchn¢ utozonych
kostek przy uyciu szczotekg¢cznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugevébratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenieabiudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdieawierzchng.
Chodnik po wypetnieniu spoin piaskiem nie wymagaglegnacji — mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt’ 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien sprawigdzizy producent kostek brukowych posiada
aprobag techniczn.
Pozostate wymagania okleno w ST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukgwetonowej”.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie pod#a polega na stwierdzeniu zgodoiaz dokumentagj projektows i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdla:
- gicbokdici koryta:
— 0 szerokéci do 3 m: +1 cm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m: £ 2 cm,
— szerokéci koryta:= 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrsoi z dokumentagjprojektova oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania

Sprawdzenie prawidtovioi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowgolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektowy oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowsoi ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowsoi wypetnienia spoin,
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- sprawdzenie, czy prayy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
6.4.1.Sprawdzenie rowrigi

Sprawdzenie réwrici nawierzchni przeprowadeanalezy faty co najmniej raz na kde 150 do 300 M
utozonej nawierzchni i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m. Dopuszczalny péeg pod
tata 4 m nie powinien przekracza,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanaley za pomog niwelacji, bionc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejeo 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktactameania niwelety nie magprzekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokordymaery szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na kde
150 do 300 rhnawierzchni i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej aico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogzt 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@nagania ogoéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowe$tki betonowej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0)/¥magania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odszapcej,
— wykonanie podsypki,
— utozenie kostki brukowej wraz z zegsgczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie batla pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczar$igeralngci na tarczy Boehme:
2. PN-EN 20¢-1:200: Beton zwykh
3. PN-B-0671: Kruszywa mineralne do betonu zvtegc
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdgtku. Sktad, wymagania i ocena zgo€ci
5. PN-B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zaf
6. BN-68/893:-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wakifia piaskowegt

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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D-08.03.01. BETONOWE OBRZE.A CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XST wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego okezehodnikowego przy realizacji rob6t zwanych z budowchodnika
w ciagu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowdrnr 1264N w m. Osiekowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowivabhaujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w zwiku z budow chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo —
todwigowo — dr. nr 1264N w m. Osiekowo.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzera chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe razigzapce jednostronnie lub dwustronniei
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do kokag;ji.

1.4.2. Pozostate okitenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania logs3 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojula™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
— piasek do wykonania podsypki,

— cement wg PN-B-19701,
— piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W dokumentacji projektowej przewidziano zastosaearzey wysokich — Ow.

W dokumentacji projektowej przewidziano zastosaearzey gatunku 1 — G1.

Przyktad oznaczenia betonowego oliezehodnikowego wysokiego (Ow) o wymiarach 8 x 3bxm gat.
1: obrzee Ow - 1/8/30/75 BN-80/6775-03/04.

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

AS Y
\\‘\‘ N

AR SRR
N
"

LAY
o .

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgaigano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraehodnikowego

138G



Budowa chodnika w ggu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowdrnr 1264N w m. Osiekowo

Tablica 1. Wymiary obrzey

Rodza Wymiary obrzey, cir
obrzeza 1 b h r
75 8 30 3
Ow 100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiardéw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obirge

Dopuszczalna odchytka, mm
Rodzaj wymiaru
Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzsg powinny by bez rys, pknigé¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementow powinny Byéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnrawddzi elementéw nie powinny przekracza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wielkg

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzée
Gatunek

Wklestosé¢ lub wypukiai¢ powierzehni i krawdzi w mm 2
Szczerb ograniczaicych powierzchnie gorr .
i uszkodzenia (scieralne) hiedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchn

liczba, max 2

dtugaé¢, mm, max 20

gkebokas¢, mm, max 6

2.4.4.Skltadowanie

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naly uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniargych
wymiarach co najmniej: grub62,5 cm, szerokd 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wgksza ni szeroké¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton B30 wedtug PN-88/B-06250.
2.5. Materialy na podsyple i do zaprawy

Piasek do wykonania podsypki powinien odpowiadsimaganiom PN-B-11113.

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powiniehdgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
»32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprat do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gpfirppomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnajdkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po eginigciu
przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymakai projektowanej.
Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemusszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinierggdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaagh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®wodczas transportu kruszywa powinny rabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed ronpsta.

Mas; zalewowy nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@nimidbywa sig
w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniergiméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezry wykonywa zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzelinieniem w szerol§gi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podsypka

Podi@ze pod ustawienie obrze powinna stanowi podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o géabo
warstwy 5 cm po zagzczeniu.

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzexa chodnikowe nalgy ustawig na wykonanym podiu w miejscu i zeswiattem
(odlegtccia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumghta
projektowej, tj. 3 cm.

Zewrxtrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypelnic je zapraw cementowo-piaskoyw
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgleczyici¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na
petra giebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt’ 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materialdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzaechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gigbokdsci uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow tglprzeprowad z dokladnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBrtay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatow prostych
w narazach elementéw wykonujegsprzez przytaenie lgtownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.
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Badania pozostatych materiatbw powinny obejméwaszystkie wtaciwosci okrellone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionycpkiv2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naly sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk- zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podsypki cementowo — piaskowej - zgodnie z wyamégmi pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego ob#ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,ypdopuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m diugii obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mee wynost £1 cm na kade 100 m diugéei obrzea,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kpwinno wykazywa catkowite wypetnienie badanej
spoiny na peta giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00)@nagania ogoéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/M¥magania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw,
— wykonanie koryta,
—rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-0605( Roboty ziemne budowla
2. PN-EN 206¢-1:200: Beton zwykh
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zaj
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaich geometrycznyc
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzatrogowych.Zwir i
mieszanka
6. PN-B-1111: Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzcnogowych. Pias¢
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PN-B-19701
BN-80/677%-03/01

BN-80/677%-03/0<

Cement. Cement powszechneggtihu. Skad, wymagania i ocena zgoduoi
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzdtog, ulic, parkingdw
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawieti drdg, ulic, parkingéw
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.
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D-08.05.01SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWY CH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéef (S wymagania dotyace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonanieréciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych wazlw z budow chodnika w
ciagu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowdrnr 1264N w m. Osiekowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot z w zwizku z budow chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1261N Frygnowo — todwigowo —
dr. nr 1264N w m. Osiekowo.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem:
- $sciekéw pochodnikowych korytkowych wg KPED karta0ir.31,
- sciekow skarpowych wg KPED karta nr 01.24

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykrawznikowy - element konstrukcji jezdni shcy do odprowadzenia wéd opadowych
z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanyadbiornikdw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek midzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni ziey do odprowadzenia wod opadowych
z nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwneldgaoprzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jeadhib chodnikiem stmcy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz f@ghego terenu do odbiornikéw sztucznych lub ndtwyeh.

1.4.4. Pozostate ok&benia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagao@gdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuia1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Krawezniki

Wymagania dotycce kraveznikéw przedstawiono w specyfikacji D-08.01.01 ,Krgawiki betonowe”.

2.3. Beton na taw

Beton na taw pod kraweznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250. Powinien tocby
beton klasy C12/15 (B15).
2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, daiwni marek.
2.5. Cement

Cement do betonu powiniendyementem portlandzkim, odpowiaglajm wymaganiom PN-B-19701.
Cement do zaprawy cementowej i na podgygmentowo-piaskaypowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnc:lagodne z BN-88/6731-08.

2.6. Woda
Woda powinna by,odmiany 1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250.

2.7. Piasek

Piasek na podsygplcementowo-piaskoypypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinierontgdat wymaganiom PN-B-06711.
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2.8. Prefabrykowane elementy betonowseieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do meyka sciekow przykrawznikowych,
migdzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiasaymaganiom BN-80/6775-03/01.

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw beterych, wytych do wykonanigciekow, powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektove. Moga to by np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattaan
.Katalogu szczego6tow drogowych ulic, placow i paskidniejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13.

Do wykonania prefabrykatdéw nalestosowa beton wg PN-B-06250, klasy co najmniej 25.

Nashkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekra¢zso.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza mm.

Wytrzymata¢ betonu n&ciskanie powinna liyzgodna z PN-B-06250 dla przigj klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatow powinnactyez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.

Krawgdzie elementow powinny kbyréwne i proste. Wkistos¢ lub wypukid¢ powierzchni elementéw nie
powinna przekracza3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiardw prefabrykatow:

— na diuggci +10 mm,
— na wysokdci i szerokdci + 3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny byktadowane w pozycji wbudowania, na padioutwardzonym i

dobrze odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinnéa &ipsowana na gao i odpowiada wymaganiom BN-
74/6771-04.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwitywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnajdkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Transport prefabrykatéw powinien odbyivaic wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-
88/6731-08.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposOb zabezpiegzpjje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnt

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000DQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonanigcieku naley wytyczy lini¢ krawgznika i @ scieku zgodnie z
dokumentagj projektova.

5.3. Wykop pod fave

Wykop pod wspdlatawe dlascieku i kraveznika naley wykona zgodnie z dokumentacj PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzelinieniem w szerol§gi dna
wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Waskk zag:szczenia dna wykopu pod taywpowinien wynosi
co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.
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5.4. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno l&yzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02.

5.4.1.tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powydagodna z dokumentacprojektova.
Wykonanie tawy betonowej podano w ST D-08.01.0tay&zniki betonowe”.

5.5. Ustawienie kravgznikow

Ustawienie krawznikéw na tawie powinno kywykonywane zgodnie z dokumentagjrojektows oraz z
postanowieniami wedtug OST D-08.01.01 ,Krgviki betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinna lwykonane na podsypce cementowo-piaskowej o goibo
5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentpajjektowej. Ustawianie prefabrykatow powinnocéby
zgodne z projektowamiwelet, dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny graez& szerokéci 1 cm. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na tawiewirowej naley wypetnic zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatow uktadanyehtawie
betonowej naley wypelnic zapravg cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowd@ias i 0 spoinach zalanych
zapravd, powinny mi€¢ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczmasg, zalewowvq nad szczelip dylatacyjr tawy
betonowe;.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robdt
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt’ 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrizadania materiatéw przeznaczonych do
wykonaniascieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatow stosowanych do wykonanieku z prefabrykatéw powinny obejmogvaiszystkie
wiasciwosci, ktore zostaly okione w normach podanych dla odpowiednich materiatdpkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwzanych z wykonaniergcieku z prefabrykatéw natg sprawdzé:
— wykop pod taw,
— gotowy taw,
— ustawienie krawznika,
— wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdzd, czy wymiary wykopu $zgodne z dokumentacprojektows oraz zagszczenie podia
na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podiaa powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania fawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra m sk rézni¢ od projektowanego kierunku402 cm na kade 100 m tawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra pmosk rézni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m
tawy,

¢) wymiary i rowna¢ tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynasila:

— wysokaci (grubaci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,

- szerokdci gornej powierzchni tawy 10% szerok&i projektowanej,

- roéwnaici gornej powierzchni fawy 1 cm prggitu pomigdzy powierzchri fawy a przytgona czterometrow
fata.
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6.3.4.Sprawdzenie ustawienia kraimika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podlegaj

a) linia krawgznika w planie, ktéra mi@ sk rézni¢ o+ 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m ustawionego
kraweznika,

b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rézni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznika, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych purikiae kade 100 m
diugaici, ktéra mae wykazywg przewit nie wigkszy niz 1 cm pomgdzy powierzchri kraweznika a
przytazona czterometrow tata,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane nazttgch 10 metrach ustawionego krgwika, przy czym wymagane jest
catkowite wypeinienie badanej spoiny,

e) szeroké¢ spoin, sprawdzana naidych 10 metrach ustawionego krgavika, ktéra nie mee by wigksza od 1
cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonanigieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj
a) niweletascieku, ktdra mee r@ni¢ sig od niwelety projektowanej$ 1 cm na kade 100 m wykonanegeieku,
b) rownas¢ podiuznascieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych puikiza kade 100 m diugéi, ktéra
moze wykazywa przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchry scieku a tag czterometrow,
C) wypeienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzamé na kadych 10 metrach wykonanegoieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badaneinsp
d) gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazesek; rézni¢ od grubdci projektowanej @& 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00)@nagania ogoéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanegwieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/M¥magania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykop pod taw,
— wykonana tawa,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obgm
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod tawy,
— wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
— wykonanie tawy (betonowejwirowej),
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
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— ustawienie krawznikdéw z wypetnieniem spoin,

- ulozenie prefabrykatéwcieku z wypetnieniem spoin,

— zalanie spoin bitumicznmas, zalewowy,

— zasypanie zewgtrznejsciany prefabrykatu lub kraynika,

— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-0605( Roboty ziemne budowla
2. PN-B-0625( Beton zwykh
3. PN-B-06711 Kruszywc mineralne. Piasek do betonéw i zap
4. PN-B-0671: Kruszywa mineralne do betonu zwykie
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytku. Sktad, wymagania i ocel
zgodndci
6. PN-B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonow i zaf
7. BN-88/67:1-08 Cement. Transport i przechowywa
8. BN-74/677:-04 Drogi samochodowe. Masa zalewc
9. BN-80/677'%-03/0]1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizotirdg, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania
10. BN-80/6775-03/0¢ Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizotirdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza chodnikowe
11. BN-64/884!-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odah

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczegotow drogowych ulic, placéwparkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowycPER), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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